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SCHEMA DI CONTRATTO

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI CASTELL’UMBERTO
. PROVIN(;E ;I MESSINA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DI
ADDUZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE

L’anno giorno del mese di presso

nell’Ufficio di Segreteria, avanti a me intestato, autorizzato a ricevere gli atti del
, senza l’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso,
espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

= il/lla sig. , nato/a a , il , residente a

in via , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di CASTELL’UMBERTO, codice fiscale/partita IVA

che rappresenta nella sua qualita di ,

= il/la sig. , hato/a a , il , residente a in
via , codice fiscale/partita IVA nella sua qualita legale
rappresentante dell’impresa comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica di
contrattare io sono personalmente certo.
Delle identita e delle piene capacita delle parti di cui sopra io rogante sono personalmente certo.
Premesso

— che il comune di CASTELL’UMBERTO ha conferito all’Ing. Giovanni Barone e all’ing. Pippo Pruiti Sciollorito
I’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori della “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL’ACQUEDOTTO
COMUNALE”.

— cheindata ¢ stato consegnato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi;

— che con deliberazione della n. in data esecutiva ai sensi di legge ¢
stato approvato il suddetto progetto esecutivo, redatto dall’ Ing. Giovanni Barone e dall’ing. Pippo Pruiti
Sciollorito.

— che I'importo complessivo di lavori, oneri per la sicurezza ed incidenza della manodopera ¢ di euro 161.120,10
(Centosessantunocentoventi/10) di cui euro 152.377,41 (Centocinquantaduemilatrecentosettantasetta/41) per lavori
a misura soggetti a ribasso d’asta, di euro 846,80 (Ottocentoquarantasei/80) per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 7.895,89 (euro settemilaottocentonovantacinque/89) per incidenza della manodopera non
soggetta a ribasso;

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato



disposto di affidare i lavori mediante pubblico incanto con il sistema di realizzazione dei lavori a misura, ai sensi
dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R.
n. 207 del 2010, si procedera all’applicazione alle quantita effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei
prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto

dall’appaltatore.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

— che in seguito a procedura aperta, il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del responsabile
dell’ufficio del comune n. ____ in data , 1 lavori sono stati aggiudicati in via
definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %,

— che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. ______ in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

— che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, il responsabile unico del procedimento e

I’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

bl

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 — Generalita
II/La Sig. , per conto del Comune di CASTELL’UMBERTO nel cui nome ed interesse

dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa con sede in I’appalto dei
lavori per la realizzazione degli “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA
DI ADDUZIONE DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE da realizzare nel territorio del Comune di Sinagra il presente
atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il Comune solo dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa appaltatrice rappresentata da , formalmente si impegna ad eseguire tutte le opere oggetto
dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 13.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. nato a

il , residente in via n.

Art. 2 — Condizioni di cantierabilita
Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106, comma 3,
del Regolamento n. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I’'immediata esecuzioni dei lavori.
Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del

procedimento e dall’appaltatore.

Art. 3 — Corrispettivo dell’appalto



11 corrispettivo dell’appalto viene determinato — tenuto conto del ribasso offerto — nella somma di euro
( ), da assoggettarsi ad I.V.A., a tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari ad

euro ( ).

Art. 4 — Tempo utile per la ultimazione dei lavori
L appaltatore dara concreto inizio ai lavori entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni (dieci) naturali, successivi e continuativi,

decorrenti dalla data del verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 21 del capitolato generale d’appalto.

Art. 5 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per 1’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata una penale
pari allo 0,3 per cento dell’importo contrattuale.

La penale, con I’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal capitolato speciale
d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di
sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione
ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del contratto,

pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Art. 6 — Cauzioni, garanzie e coperture assicurative
Garanzia fidejussoria del 10%

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha

prestato apposita cauzione definitiva) mediante garanzia fidejussoria numero in data
rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale di
per 1importo di euro pari al _____ per cento dellimporto del presente
contratto.

La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata automaticamente all'emissione

del certificato di

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la
stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

Al sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, I’appaltatore
assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia
quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con



polizza numero in data rilasciata dalla  societa/dall'istituto

agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro );
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati al

decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

Art. 7 — Pagamenti in acconto
Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
L’appaltatore avra diritto ad un unico pagamento ad ultimazione dei lavori e contestualmente saranno pagati, gli oneri
di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni
45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni 30 a decorrere dalla data
di emissione del certificato di pagamento.
L'Amministrazione aggiudicatrice provvedera a liquidare gli stati di avanzamento lavori e il saldo di ultimazione lavori
dietro presentazione, oltre che di titolo fiscale, di copia autenticata delle quietanze di pagamento gia maturate dovute
per i contributi sociali, previdenziali, e contrattuali.
Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sara emesso contestualmente
all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, discendenti dall’offerta
dell’ Appaltatore, alle quantita delle rispettive categorie di lavoro.
Gli oneri della sicurezza saranno contabilizzati percentualmente sull’importo dei lavori di ciascuno stato

d’avanzamento.

Art. 8 — Pagamento della rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente
contratto ¢ effettuato dopo I’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.
Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141,
comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, dello stesso importo
aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
In ogni caso se il pagamento ¢ superiore a 10.000,00 euro, esso ¢ subordinato alla verifica che il destinatario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione
dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 142 del
Regolamento n. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né



di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi..

Art. 9 — Termini di collaudo

A prescindere da collaudi parziali che potranno essere disposti dall’ENTE, le operazioni di collaudo finale avranno
inizio nel termine di mesi 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di
mesi 6 (sei) dall’inizio con [I’emissione del relativo certificato e [D’invio dei documenti a
............................................................................. (stesso Ente od altra amministrazione).

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della
relativa emissione. Decorso tale termine, ove I’Ente non provveda alla relativa approvazione nel tempo di due mesi, il
collaudo si riterra tacitamente approvato.

L’ Appaltatore risponde per le difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati al’ENTE prima
che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L’ Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell’appalto fino a che non sia

intervenuto, con esito favorevole, il collaudo finale.

Art. 10 — Divieti
11 contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I’annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

Art. 11 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso via
n.
Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I’appaltatore &
obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della

Camera di commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 12 - Modalita di risoluzione delle controversie

Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il
responsabile del procedimento pud nominare la commissione di cui all’articolo 240 del Codice dei contratti che,
acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula
all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta
motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

La procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario
delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in



corso d’opera ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.

La procedura puo essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le
riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei contratti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, con le modalita di cui al Capitolato Speciale d’appalto
e, per quanto da questo non previsto, dagli articoli 241 e 242 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale &

quella della stazione appaltante.

Art. 13 - Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell'art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere
richiamati:
Allegato A — lettera d’invito alla gara;
Allegato B — copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D — capitolato generale d’appalto;
Allegato E — capitolato speciale d’appalto;
Allegato F — elaborati progettuali esecutivi elencati all’art. 2.2 del Capitolato Speciale d’ Appalto:
Allegato G — elenco dei prezzi unitari;
Allegato H — piani di sicurezza previsti dall'art. 131 della legge n. 163/2006;
Allegato I — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del Regolamento n. 207/2010;
Allegato L - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere.

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 14 — Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono ad esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in

misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 15 — Norme finali
Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero _____ fogli
resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere ed ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i
quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi,

dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante 1l dirigente
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