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Art.1
Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'affidamento di lavori di manutenzionel/riparazione svolti a mantenere in efficienza e in buono stato
la rete idrica e fognaria, nell'ambito del territorio comunale di Giardini Naxos.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si informa che le lavorazioni pitl ricorrenti sono:

- interventi di riparazione della rete idrica danneggiata;

- interventi di riparazione della rete fognate danneggiata;

- costruzione di scivoli per I'abbattimento delle barriere architettoniche;

- rappezzatura delle sedi viarie;

- scavi e movimento terra;

- noleggio a caldo di mezzi meccanici;

- varie.
E' questo un contratto che si riferisce ad un insieme di lavori da eseguire al momento, non determinabili dalla Stazione
Appaltante di volta in volta, quando se ne presentera la necessita durante il periodo confrattuale.
| lavori saranno effettuati sulla base di Ordini di Servizio specifici e nei casi di pronto intervento tramite comunicazione
telefonica.
Per la contabilita lavori si applica la procedura di cui al Capitolo IV° disciplina economica.
Al fini del contenimento dei rischi e dei disagi arrecati dalla presenza dei cantieri, alle attivita che si svolgono spetta
I'adozione di tutte le misure di sicurezza e la predisposizione di tutte le protezioni che la ditta riterra necessarie, oltre a quelle
richieste dal presente Capitolato.
Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto del quale I'appaltatore dichiara di avere
preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempiere dei propri obblighi.
Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile.
Le Categorie di riferimento sono la OG 6 (acquedott ..... lavori di evacquazione) per la Classificazione 12,

Art. 2
Durata dell'appalto e proroga

L'appalto avra la durata di mesi sei (6).

Art. 3
Descrizione dei lavori e ammontare dell'appalto

| lavori oggetto del presente appalto sono approssimativamente stimabili come di seguito indicato:
01) Riparazione di condotta fognaria compreso il taglio della pavimentazione, lo scavo a sezione obbligata con qualsiasi mezzo in

materiale di qualsiasi natura e consistenza, per sez. di scavo < di m3 0,50 circa 10,00 cad,;
02) Riparazione di condotta fognaria compreso il taglio della pavimentazione, lo scavo a sezione obbligata con qualsiasi mezzo in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, per sez. di scavo > di m3 0,50 < di m3 0,75 circa 10,00 cad,;



03) Riparazione di condotta fognaria compreso il taglio della pavimentazione, lo scavo a sezione obbligata con qualsiasi mezzo in
materiale di qualsiasi natura e consistenza, per sez. di scavo > di m3 0,75 < di m3 1,00 circa 10,00 cad.;
05) Lavori in economia circa 100 ore

Poiché dette quantita di previsione sono valutate sulla scorta dei dati per tale tipo di lavori eseguiti negli anni precedenti e
potranno subire variazioni determinate dai nuovi fabbisogni, I'importo dell'appalto potra variare in pil o in meno mantenendosi
inalterato il ribasso proposto e |'Appaltatore non potra richieders sui prezzi derivati compensi aggiuntivi.

La spesa complessiva presunta per la durata di mesi 6 (sei), & stata stimata in € 25.000,00, di cui € 18.525,00 per lavori a
base d'asta, 975,00 per oneri della sicurezza non soggstte a ribasso d'asta, € 500,00 per imprevisti, € 4.200,00 per IVA al 21% sui
lavori, € 390,00 per competenze tecniche UTC ed € 410,00 per oneri smaltimento rifiui. Tale importo non deve intendersi
assolutamente vincolante restando salva la facolta della Stazione Apaltante di operare maggiorazioni o riduzioni del predetto importo
secondo la disponibilita del bilancio e le esigenze che andranno a riscontrarsi durante il periodo di validita del presente capitolato.

Art. 4
Caratteristiche e condizioni delle prestazioni

Per tutte le attivita di manutenzione ordinaria, straordinaria o di pronto intervento, la ditta affidataria, entro il termine di una
(1) ora, dal manifestarsi di situazioni di disagio igienico ambientale segnalate dallUfficio Tecnico Comunale anche
telefonicamente, deve assicurare l'inizio delle attivitd necessarie atte alla risoluzione immediata e definitiva. Tali interventi
devono avvenire sia nei giorni festivi che feriali, con piena disponibilita di intervento nell'arco delle 24 h.
Al fine di garantire un corretta ricezione delle segnalazioni la ditta affidataria dovra fornire:

v numero di Fax diretto 24h;

v numero di Telefono cellulare attivo 24h.
Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per
il minor servizio prestato e per il danno arrecato, nonché I'applicazione dei provvedimenti indicati nel presente Capitolato.
Per le attivita del presente appalto, non verra corrisposto alcun compenso o maggiorazione per diritto di chiamata, restando
ogni onere a carico dell’'appaltatore, i lavori verranno contabilizzati dal momento dell'effettivo inizio.
PRESTAZIONI:

a) Lavori programmati
Tali lavori verranno effettuati entro la fascia oraria dalle ore 06.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali, previo ordine alla
Ditta mediante fax entro le ore 18.00 del giorno lavorativo precedente. La Ditta ha ['obbligo di trovarsi sul luogo
dell'intervento all'orario stabilito nella comunicazione inviata dallaa D.L..
b) Interventi urgenti
Tali prestazioni consistono in interventi dichiarati urgenti ad insindacabile giudizio della D.L. richiesti senza preavviso
durante il normale orario di lavoro. La Ditta ha 'obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ora dalla
richiesta della D.L.. La Ditta dovra allo scopo predisporre un recapito telefonico funzionante 24 ore su 24 e garantire
la disponibilita dei mezzi nei limiti di tempo sopra fissati.
Sono altresi interventi urgenti tutte le prestazioni richieste durante il servizio di reperibilita e pronto intervento.
La mancata esecuzione di interventi urgenti  motivo per cui I'Azienda possa chiedere la risoluzione del contratto.
¢) Prestazione in servizio di reperibilita e pronto intervento
Al di fuori del normale orario di lavoro e nei giorni festivi, il servizio di reperibilita e pronto intervento dovra essere
assicurato dalla Impresa aggiudicataria per tutto il periodo previsto contrattualmente.
A tale scopo la Ditta dovra comunicare il nominativo del responsabile tecnico dei lavori. Tale responsabile dovra
essere dotato di telefono cellulare portatile al fine di poter essere reperibile 24 h su 24 h, compresi gli orari notturni e
festivi, durante tutto il tempo in cui la Ditta rimarra assegnataria dei lavori di cui al presente Capitolato. La Ditta dovra
inoltre garantire la disponibilita dei mezzi richiesti pronti a intervenire sul posto di lavoro entro 1 (una) ore dalla
chiamata del Direttore dei Lavori.
In entrambi i casi (interventi programmati, urgenti e di pronto intervento), a conclusione dei avori 'Appaltatore dovra fornire il
rapporto di intervento completo di:
o giornale dei lavori;
o dettagliata documentazione fotografica prima dell'intervento, durante e fine intervento:



La Ditta appaltatrice dovra presentare I'elenco delle macchine che intende utilizzare, nonché il libretto di manutenzione e la
scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco. Salvo casi eccezionali, esplicitamente autorizzati dalla D.L..
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita e esperienza; I'esecuzione dei lavori dovra sempre essere
effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale rispondera, a tutti
gli effetti, la Ditta appaltatrice.
LA PENALL
L'Appaltatore sara ritenuto responsabile civilmente e penalmente per ogni danno causato a persone, beni mobili, immobili,
animali e quant'altro, imputabile al ritardato 0 mancato intervento e inadempienza agli obblighi contrattuali.

Le penali, con riferimento ai SERVIZI ed alle ATTIVITA' sono:

e per ritardato intervento verra applicata una penale pecuniaria pari a € 200,00 (euro duecento/00) e I'Appaltatore

sara ritenuto responsabile civilmente e penalmente per ogni danno causato imputabile a tale ritardo;
e per interruzione non giustificata di ogni intervento verra applicata una penale pecuniaria giornaliera pari a € 250,00
(euro duecentocinquanta/00).

I pagamento delle penali non solleva I'Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabiiita conseguente
l'nadempienza rilevata.
Tutte le attivita oggetto del presente capitolato devono concludersi entro il tempo minimo necessario per la corretta
esecuzione, ed in ogni caso non possono determinare la sospensione per periodi eccedenti le dodici (12) ore, trascorse le
quali devono comunque essere attuate misure di ripristino provvisorie per assicurare il servizio e misure di sicurezza per le
aree di cantiere interessate.
Le lavorazioni devono essere eseguite secondo le modalita tecniche contenute nel presente capitolato ed i materiali oggetto
delle forniture devono possedere le qualita previste nel medesimo capitolato.
Per la vigilanza sul rispetto delle condizioni contenute, I'Amministrazione si avvale del personale in servizio presso I'Ufficio
Tecnico al quale, con atto di incarico rivolto dal dirigente competente per materia ogni qual voita si verifichi I'esigenza di
intervento, & demandato il compito di provvedere mediante ispezioni delle reti e degli impianti interessati alla segnalazione
dei fatti di inadempimento rilevato ai sensi del presente capitolato e delle disposizioni tecniche richiamate..
La Ditta affidataria é obbligata al compimento di quelle scelte operative e soluzioni costruttive e funzionali individuate dal
responsabile individuato come ai commi precedenti.
L'Appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il Contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni
previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante,
hanno carattere di essenzialita.

Art. 5
Criteri di aggiudicazione

La procedura di affidamento dell'appalto avviene tramite procedura negoziata e come tale debbono rispettarsi i principi di
trasparenza, rotazione, parita di frattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati sulla
base di indagini di mercato, o in sequito alla consultazione di appositi elenchi predisposti dalla stazione appaltante e
disciplinati dall'articolo 125, rispettivamente, al comma 8, per i lavori, e al comma 11 per I'acquisizione di servizi e forniture.
| criteri di aggiudicazione dei lavori di manutenzione, oggetto della presents, verranno effettuati a secondo l'esigenza
dell' Amministrazione comunale nei seguenti modi:
1.  affidamento diretto ai sensi del “regolamento per i lavori, forniture e servizi® approvato con la deliberazione del
Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 63 del 12/9/2012;
2. dffidamento con gara a cottimo fiduciario con il criterio del prezzo pili basso espresso in percentuale sull'importo
posto a basa d'asta ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006. Saranno ammesse soltanto offerte
di ribasso, mentre saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. L'offerta dovra essere espressa con un
massimo si fre cifre decimali. La congruita e la verifica dell'offerta anormalmente bassa sara valutata con i criteri
degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
| "appaltatore, nell'accettare i lavori sopra designati, dichiara:



a) di aver preso visione del Capitolato speciale d'Appalto e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutie le
condizioni contrattuali ivi previste che sono esaurienti e forniscono tutte le indicazioni atte a consentire la
partecipazione alla gara;

L'appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, ranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forze
maggiore contemplati dal Codice Civile.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i pili aggiornati sistemi produttivi.

Art. 6
Prezzario regionale e revisione prezzi

Anche se non materialmente allegati si intendono integralmente richiamati, per far parte integrante del presente capitolato, ed applicati
i prezzi unitari dell'elenco prezzi della Regione Sicilia vigente.

Qualora non fosse possibile reperire i prezzi nel prezziario della Regione Sicilia si proccedera a concordare nuovi prezzi previa indagine
di mercato o riferimento al listino ufficiale della ditta produttrice de! bene sostituito.

Art. 7
Vaniazioni alle opere progettate

Le condizioni di cui ai precedenti articoli e di eventuali disegni allegati al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di
massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'’Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdumre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra piti opportune,
nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che ['Appaltatore possa trame motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in aicun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio.

Delle variazioni opportune senza il prescritto ordine o benestare della Direzione dei Lavoni potra essere ordinata la eliminazione a cura
e spese dallo stesso appaltatore, salvo i risarcimenti dell'eventuale danno all’Amministrazione appaltante.

Art. 8
Eccezione dell'appaltatore

Nel caso che |'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le
modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano pill gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da
richiedere la formazione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di
servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poicheé tale noma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spase impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno
accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Ove I'impresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi e non per sua colpa, opportunamente giustificati, non vema
applicata la penale.

La non applicazione deila penale deve essere autorizzata dalla Direzione lavoni.



Art.9
Osservanza delle leggi, del regolamento, e del capitolato generale

L'appalto & soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nel Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17ICE e 2004/18/CE) con le
modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed
integrazioni e con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ‘regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163",

{'appalto & altresi soggetio alia completa osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di opere pubbliche,
delle leggi regionali, delle norme di lavoro e avviamento al lavoro, di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati,
di quante altre richiamate nel presente capitolato, nonché delle norme emanate dal C.N.R., norme UN!I, CE! e tabelle CEIl -
UNEL anche se emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

Per quanto non sia stabilito nel presente Capitolato e nel contratto, 'esecuzione dell'appalto & soggetio, in particolare,
nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a) Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratfi pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di
conversione del decreto-legge n. 70 del 2011) e successive modifiche ed integrazioni;

b) Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “regolamento di esscuzione ed attuazione del
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163"

¢) LR. 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratli pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del
Decreto Legislativo 12/4/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 e
successive modifiche ed integrazioni;

d) D.M.9 aprile 2000, n. 145 *Regolamento recante il Capitolato Generale di Appalto”;

e) D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 “Sistema di qualificazione delle imprese nei lavori pubblici’,

f)  D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

g) D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

h) D.P.R.27 Aprile 1955, n. 547,

i)  Legge 5marzo 1990, n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti’;

)  D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 con le disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 3 agosto 2009, 106;

La sottoscrizione del contratto e del presente capitolato da parte della ditta appaltatrice, equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza di tutte le leggi sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione.

ART. 10
Contratto

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario pu6 essere stipulato attraverso scrittura privata.

Altra forma di contratto per affidamento mediante cottimo fiduciario si osservano la disposizione dell'art. 11, del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE) con le modifiche apportate dalla legge n. 106 del 2011, di conversione del decreto-legge . 70
del 2011) e successive modifiche ed integrazioni, il contratto é stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma
pubblica amministrativa a cura dellufficiale rogante del'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata,
nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.



ART. 11
Documenti che fanno parte del contratto

I documenti che fanno parte integrante del contratto, ai sensi dellart. 137, del Decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed atfuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163", sono:

a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito;

b) il capitolato speciale;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) lelenco dei prezzi unitari,

e) i piani di sicurezza previsti dall'articolo 131 del codice;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quell elencati al comma 1.
| documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e
l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti.
In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere allegati al contratto
ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nellalettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.

ART. 12
Spese contrattuali, imposte e tasse

Al sensi dell'art. 139, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 oftobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Decreto Legislatovo 12 aprile 2006, n. 163", sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.

La liquidazione delle spese di cui al comma 1 & fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui é stato
stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.



Art. 13
Consegna dei lavori e termini per 'esecuzione

Il contratto ha la durata semestrale a partire dalla di consegna.

E' facolta della Stazione appaltante richiedere gli interventi urgenti che dovessero rendersi necessari prima della stipula del
contratto, con le riserve di cui all'art. 337 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 ex artt. 153 e 154 del Regolamento dei Lavori
Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislatovo 12
aprile 2006, n. 163", in tali casi il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa
un nuovo termine perentorio, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 5 giorni; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto é facolta della Stazione appaltante
di risolvere il contratto e di indire alle vie legali al fine del risarciemnto del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezzioni di sorta.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia
di inizio dei lavori affettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; egli
trasmette altresi un originale DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC é altresi
richiesto dalla Stazione appaltante per ciascun pagamento in acconto o a saldo.

Art. 14
Tempi di esecuzione dei lavori - penale per il ritardo

Per lavori urgenti la cui non esecuzione potrebbe essere causa di inconvenienti igienico sanitari o costituire pregiudizio per
la pubblica incolumita, la Ditta ricevera da personale autorizzato quali la D.L., il R.U.P. o dal Responsabile della squadra di
pronto intervento dell'Ufficio Tecnico Comunale, un apposito Ordine di Servizio per iscritto o in casi di eccezionale urgenza e
gravita I'Ordine di Servizio potra essere dato anche verbalmente, pertanto la stessa ha l'obbligo di iniziare l'intervento
immediatamente, pena |'applicazione di una sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di
ritardo e I'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili efo penali consequenziali, derivanti
dalla mancata esecuzione della riparazione.

Per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. 'impresa dovra iniziare i lavori entro 24 ore successive alla notifica
dell'ordine di servizio, pena I'applicazione di una sanzione di € 250,00 (diconsi euro duecentocinquanta/00) al giorno. Per
detti lavori non urgenti, ove I'lmpresa non possa rispettare la scadenza suddetta per motivi obiettivi @ non per sua colpa, non
verra applicata |a penale.

Il tempo ordinario di mesi 6 per I'ultimazione dei lavori dellintero appalto, considerato il tipo e la natura dei lavori manutentivi
é subordinato allimporto dei lavori a base d'asta; vale a dire che se si verificassero interventi di manutenzione maggiori di
quelli previsti in progetto e quindi la spesa autorizzata verrebbe interamente utilizzata, i lavori dell'appaito verranno chiusi
dichiarati ultimati anche prima della scadenza del tempo ultimo. Ovvero se gli interventi di cui al presente progetto non
possono eseguirsi entro il termine asseganto, I'lmpresa é obbligata a continuare la manutenzione fino alla concorrenza
dellintero importo contrattuale. In tal caso 'amministrazione su richiesta motivata della D.L. concedera la proroga al termine
di esecuzione dei lavori purché tale concessione non dipenda da negligenza imputabile all'lmpresa.



La penale per la ritardata ultimazione dei lavori dei singoli ordini di servizio, verranno complessivamente iscritti a debito
dell'appaltatore nello stato finale dei lavori.-

Art. 15
Impianto di cantiere

L'impresa é tenuta a predisporre e consegnare all'Amministrazione Appaltante, prima della stipula del contratio, apposito

Piano di Sicurezza Sostitutivo (P.S.S.).
Qualora 'Amministrazione riterra opportuno eseguire I'anticipata consegna dei lavori sotto riserve di legge, I'Appaltatore
dovra presentare il suddetto piano al Direttore dei Lavori prima del verbale di consegna.

Art.16
Ultimazione dei favori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori, in contraddittorio con I'lmpresa, procedera alle
necessarie constatazioni redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito certificato.

Qualora dallaccertamento risultasse la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta,
'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra considerato,
agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Per il collaudo delle opere sara redatto dalla Direzione Lavori il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 28,
comma 3, della legge 11.02.1994, n. 109 come introdotta dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche
e integrazioni, entro tre mesi dall'effettiva ultimazione dei lavori.

Art. 17
Divieto di subappalto

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o di subappaltare in tutto o in parte i lavori, sotto pena di immediata
recissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento di eventuali danni, almeno che non intervenga, da parte
del'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta. In questo caso [I‘Appaltatore restera ugualmente, di fronte
all' Amministrazione, il solo ed unico responsabile dei lavori subappaltati.

ART. 18
Elenco prezzi

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura,
risultano dall'elenco prezzi regionali vigente alla data del bando di gara, che si intende allegato al contratto.

| prezzi unitari dedotti dal pattuito ribasso d'asta si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza
ed a tutto suo rischio. In essi si intendera sempre compresa e compensata ogni spesa principale o provvisionale, ogni
fornitura, intera mano d'opera, la spesa di assicurazione degli operai, ogni trasporto ed ogni lavorazione o magistero per
dare tutli i lavori completamente in opera nel modo prescritto, e ¢io anche quando non sia esplicitamente dichiarato nei
rispettivi articoli di elenco.



Per tutte le opere comprese nell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con metodi geometrici escluso
ogni altro metodo empirico e consuetudinario.

Art. 19
Obblighi e oneri connessi all'esecuzione dei lavori

L'appaltatore si obbliga:

a)

b)

d)

e)

f)

A mettere a disposizione del Direttore dei Lavori, a seconda delle esigenze della Stazione Appaltante, le
maestranze necessarie;

A garantire le reperibilita continua nella totalita delle 24 ore giornaliere, sia nei giorni lavorativi che festivi. Per
reperibilita continua si intende la possibilita di comunicare e dialogare telefonicamente (anche con telefono
cellulare) o cercare gli interessati mediante apparecchiature telefoniche appropriate. Non é accettabile un recapito
telefonico sia su linea fissa sia su linea mobile su cui sia inserita unicamente la “segreteria teslofnica’;

Tale reperibilita deve far capo unicamente ai titolari o al Direttore tecnico o a maestranze nspecializzate
dell'Appaltatore in grado di organizzare tempestivamente gli interventi urgenti da effettuare;

A fornire su richiesta della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza che per tali attivita la Stazione
Appaltante debba riconoscere un costo agiuntivo, il computo metrico di lavori di cui occorre valutare
preventivamente il costo. La redazione di tale computo metrico estimativo non costituisce autorizzazione da paret
della Stazione Appaltante che potrebbe anche apportarvi delle integrazioni. Qualora i lavori fossero
successivamente autorizzati, essi possono essere suscettibili di variazione in corso d'opera, secondo le modalita
previste inmateria.

Gli elaborati sviluppati dall'appaltatore devono essere sottoposti all'approvazione della Stazione Appaltante, senza
che cio possa diminuire la piena responsabilita dell’Appaltatore per gli elaborati da esso prodott;

A predisporre e consegnare al termine dei lavori di pronto intervento ai referenti della stazione appaltante, i rapporti
attestanti 'avvenuta esecuzione degli interventi stessi. Sui rapporti di intervento sdovranno essere apportati |a data
d'inizio e fine lavori, la descrizione degli stessi, l'elenco dei materiali utilizzati, il imbro della Ditta e la firma
dell'addetto;

A fornire documentazione fotografica dellintervento di manutenzione (in mancanza di tale prova fotografica
lintervento non verro contabilizzato), prodotta rielle varie fasi di svolgimento (prima dell'inizio, durante e afine);

A fornire alla Direzione Lavori, entro 5 gironi dall'ultimazione dei lavori prescritti dai singoli ordini di servizio, la
certificazione dei materiali impiegati;

Si rammenta che losservanza della richiesta organizzativa e disponibilita indicata nel presente articolo potra
comportare, a insindacablle giudizio dell’Amministrazione, la risoluzione del contratfo di appalto in danno alla Ditta
inadempiente.

Art. 20
Direzione dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha il potere di controllare e di verificare che i lavori vengano eseguiti a perfetta regola d'arte e secondo
le disposizioni impartite  che venga effettuato il servizio secondo il presente Capitolato. Il Direttore dei Lavori é |'unico
abilitato ad impartire le disposizioni relative a detto servizio, ma comunque puo servirsi della collaborazione degli operatori
del Settore Tecnico del Comune.

Gli ordini e le istruzioni del D.L. debbono essere comunicati per iscritto. La Ditta ha il diritto di muovere obiezioni agli ordini
della DL. qualora ritenga tecnicamente errata o confrastante con le norme del presente Capitolato, in questi casi
rappresenta per iscritio le motivazioni entro il termine assegnato per I'inizio dellintervento. La riconferma da parte della D.L.
di quanto impartito obbliga Impresa ad eseguire i lavori salvo riserva nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti sui

LL.PP.
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La Direzione Lavori potra richiedere che i lavori siano iniziati e proseguiti ininterrottamente anche di notte nei giorni festivi
per interventi di somma urgenza e di pericolo pubblico.
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CAPITOLO IV°
DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21
Lavori a misura

Le vodi di cui allelenco prezzi unitario della Regione Sicilia vigente saranno applicate sia per i lavori eseguiti nelle normali
ore di lavoro, sia per i laveri eventualmente eseguiti fuori di tali orari.

| prezzi sono fissi e vincolanti per tutto il periodo di esecuzione dei lavori oggetto del contratto e non saranno quandi soggetti
ad alcuna modifica dovuta a variazioni di costi dei materiali. Della manodopera, dei noli, dei trasporti, a variazioni di imposte
e tasso o a qualsiasi altra causa ivi compresa quelle di forza maggiore. Non si applica quanto esposto dal comma 1, art.
1664, del Codice Civile.

Art. 22
Lavori in economia

Per lavori da valutarsi in economia si intendono tutte le prestazioni di manutenzione, che saranno effettuati su richiesta della
Direzione Lavori, il cui costo non pud essere preventivamente stabilito, in quanto non sono preventivamente ipotizzabili la
natura e il tipo degli interventi che si possono verificare.

La contabilizzazione in economia dei lavori é limitata ai soli casi di inapplicabilita della contabilizzazione a misura, a giudizio
della Direzione Lavori, per opere preventivamente autorizzate dalla stessa.

Si adottera I'elenco prezzi unitari della Regione Sicilia.

L'lmpresa appaltatrice dei lavori & tenuta, su ordine di servizio impartito dalla Direzione Lavori, ad eseguire lintervento di che
trattasi.

1l costo dellintervento sara determinato sulla bass del prezzo, delfeventuali materiali sostituiti, tramite indagine di mercato o
rifacendosi al listino ufficiale della ditta produtirice del bene sostituito, aggiungendo ad essi la mano d'opera impiegata.

A tale costo di materiale e mano d'opera verra apportato I'aumento del 25%, sommando l'utile dellimpresa, le spese generali
e la quota d'incidenza degli oneri per |a sicurezza.

| prezzo ottenuto verra decurtato def ribasso d'asta contrattuale.

Art. 23
Contabilizzazione e pagamenti dei lavori

a) La contabilizzazione sara stesa in contradditorio con 'Appaltatore. Essa é costituita da:

- Giornale dei lavori,

- registro di contabilita;

- libretto delle misure;

- liste degli operai e dei mezzi d'opera in caso di lavori in economia;

- documentazione fotografica dellintervento di manutenzione a cura defflmpresa (in mencanza di tale prova
fotografica l'intervento non verrd contabilizzato), prodotta nelle varie fasi di svolgimento (prima dell'inizio, durante e
afine);
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Sulla scorta di tall documentazione e dopo i controlli e le verifiche necessarie, effettuate in contraddittorio, saranno
redatti dalla Direzione Lavori, entro i termini previsti per legge, i documenti contabili ufficiali atti alla liquidazione dei
lavori eseguiti.

Sia nel caso dei lavori a misura che in quello dei lavori in economia, si prowvedera, conformemente alle disposizioni
del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 18 aprile 2000, n. 145, a predisporre in
corso d'opera pagamenti in acconto ogni qual volta 'ammontare dei lavori raggiungera limporto di € 5.000,00 (diconsi
euro cinquemila/00) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute previste pari allo 0.50% per la garanzia
dellosservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, di
cui all'art. 7 comma 2° del C.G.A. dei LL.PP. ai sensi dellart 3, comma 5, della legge 11.02.1994, n. 109 come
introdotta dalla Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

| pagamenti effettuali dalla stazione Appaltante, a fronte dei S.ALL., sono da considerarsi in acconto del corrispettivo
finale che risultera dal conto finale.

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione da parte dellAmministrazione Comunale della contabilita finale e
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa attestazione del regolare adempimento, da parte
dell'appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi

Al sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito con modificazioni della Legge 28
maggio 1997, n. 140, non & dovuta alcuna anticipazione;

Il pagamento avverra nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilitd pubblica, previa attestazione di
regolare esecuzione dei lavori;

Nel caso in cui la Direzione dei Lavori riscontrasse difetti di esecuzione, successivamente alla liquidazione dei lavori
gia effettuati @ comunque nel corso del'appalto, si provvedera di diritto, in attesa dellintervento risolutore da parte
dell'appaltatore, a trattenere dal SAL successivo l'importo corrispondente agli interventi difettosi;

Il pagamento delle fatture sara subordinato allacquisizione del DURC richiesto dall'Amministrazione.

Effettuati i predetti adempimenti il Direttore dei |avori, trasmettera la fattura all'Ufficio competente per |la liquidazione
della stessa.
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Art. 24
Obblighi dell’Appaltatore

L'lmpresa appaltatrice & obbligata a garantire per tutta la durata dell'appalto |a reperibilita 24 ore su 24 per 365 giorni
al'anno, per consentire alf Amministrazione Comunale di far fronte a qualsiasi situazione di pericolo riscontrata nel
territorio comunale, e a comunicare i relativi recapiti telefonici di riferimento, che verranno inseriti nel contratto
d'appalto;

Conseguentemente 'lmpresa appaltatrice é obbligata ad intervenire in qualsiasi momento della giornata, anche di
notie ed anche s in presenza di avverse condizioni atmosferiche, compreso i giorni festivi, per eliminare e situazioni
di pericolo per la cittadinanza, ove possibile, 0 almeno effettuare tutte le opere provvisionali necessarie per interdire
|a zona interessata dal danno, e per tutti gli interventi ritenuti urgenti dallaD.L;

Per il raggiungimento delle predette finalita, Iimpresa deve avere in dotazione un idoneo parco mezzi (almeno un
autocarro, una pala gommata con retroescavatore, fransenne e segnaletiche varie) atto a garantire I'immediata
adozione di qualsiasi adempimento finalizzato a mettere almeno in sicurezza l'area in cui si & verificato 'eventuale
pericolo;

Per I'assolvimento di tale compito & stata prevista nell'elenco prezzi una somma, quantificata sulla base della durata
dei lavori, da pagare alllmpresa in relazione alleffettivo lasso di tempo coperto, unitamente alle singole rate di
acconto;

E' obbligo delllmpresa appaltatrice dei lavori, istituire un ufficio in questo Comune, atto a ricevere le disposizioni,
anche verbali, dalla Direzione Lavori;

'Impresa appaltatrice dovra, alfresi, istituire un recapito telefonico fisso, munito di servizio fax, per tutta la durata
della giornata (24 ore su 24 ore) all'atto della consegna dei lavori, affinché la stessa possa essere raggiunta per
ordini urgenti, anche notturni, dalla Direzione Lavori;
| predetti dati, per I'assolvimento del servizio di pronto intervento da parte delllmpresa, verranno trasmessi dallaD.L.,
durante la consegna dei laveri, ai responsabili delle squadre di pronta reperibilita dell'Ufficio Tecnico Comunale, al
fine di consentire Iimmediata comunicazione alllmpresa del pericolo limmediata attivazione da parte della stessa;

Il pagamento delle somme alluopo previste per Pattivazione del servizio di pronto intervento, verra corrisposto
allimpresa per tutta la durata dell'appalto, anche se non verra effettuato nessun intervento;

Lo stesso & comprensivo dellonere necessario per Pesecuzione delle opere provvisionali, ivi compresa la
collocazione delle transenne, picchetti, segnaletica e segnali luminosi, mentre non comprende il pagamento
dellesecuzione dellintervento di riparazione che dovra essere contabilizzato e pagato a parte alllmpresa,
unitamente agli interventi che quotidianamente vengono effettuati, ogni qualvolta 'ammontare dei lavori esequiti
raggiunger limporto della rata minima di acconto;

La Ditta & responsabile del continuo e regolare funzionamento degli impianti che devono risultare in qualunque
momento in ottime condizioni, salvo i tollerabili consumi d'esercizio, senza che permangano al’Amministrazione altri
oneri se non quelli esplicitamente previsti dal presente Capitolato;

La Ditta é responsabile, a norma di legge, per quanto possa accadere per caltiva manutenzione o per mancata o
cattiva esscuzione dei lavori di riparazione o di sostituzione o, comunque, per il corretto esercizio degli impianti;

Per tutte le riparazioni o sostituzioni la Ditta é tenuta ad un periodo di sei mesi di garanzia a far tempo dalla data di
ultimazione dei lavori,

La Ditta resta responsabile di ogni danno che le proprie dimostranze, attrezzature ed impianti potranno comunque
arrecare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare, a sue spese, quanto danneggiato o asportato;
La Ditta solleva I'Amministrazione da ogni responsabilita per sotirazioni e danni apportati ai materiali depositati nello
stabile ovvero posti in opera. Di conseguenza, fino al termine del periodo di manutenzione, 'appaltatore obbligato a
sostituire o riparare a sue spese i materiali, le attrezzature ed i macchinari sottratti o danneggiati;
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La Ditta & responsabile della tempestiva esecuzione di tutte le riparazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie,
non solo per la completa efficienza degli impianti, ma anche per la loro buona conservazione o durata;

La Ditta opportunamente comunichera all Amministrazione gli eventuali guasti o anomalie che esulano dalle
prestazioni di manutenzione ordinaria. In tale ipotesi la Ditta effettuera le riparazioni solo dopo aver presentato
apposito preventivo di spesa e avere ottenuto la relativa autorizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico
delf Amministrazione. Non verranno liquidati intervent di riparazione non preventivamente autorizzati;

La Ditta aggiudicataria effettuera gli interventi di manutenzione urgenti, comprensivi della mano d'opera, spese di
viaggio, trasferte e diritti di chiamata compresi nellimporto di aggiudicazione. | prezzi dei materiali e dei pezzi di
ricambio occorrenti per le manutenzioni urgenti dovranno essere riferiti a prezzi ufficiali di listino a cui applicare lo
sconto offerto in sede di gara;

La Ditta appaltatrice si impegna comunque ad accettare i giudizi di congruita sui prezzi di riparazione espressi
dall'Ufficio Tecnico dell'Ente;

L'Amministrazione si riserva la facolta di affidare il servizio di manutenzione urgents, che esula dalla manutenzione
ordinaria oggetto di questo Capitolato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 57 del D.Lgs 163/06;

In caso di pericolo in atto, la Ditta aggiudicatrice dovra assicurare il regolare servizio avvalendosi anche di fondi
alternativi di erogazioni, fino a quando [impianto non sia stato riparato;

La Ditta aggiudicatrice, a garanzia dei rischi a suo carico per la responsabilita civile verso terzi deve essere
assicurata presso primaria Compagnia di Assicurazione, in caso di sinistro 'Amministrazione si impegna a dare
notizia alla Ditta aggiudicatrice entro il termine di 24 ore;

In caso di chiamata Urgente, la Ditta & tenuta ad intervenire tempestivamente e comunque entro 2 ore dalla chiamata,
frascorso tale termine verra applicata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di
ritardo e I'assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali consequenziali,
derivanti dalla mancata esecuzione della riparazione, I Amministrazione si riserva altresi il diritto di dichiarare rescisso
il contratto;

Qualsiasi variazione dovra essere comunicata tempestivamente & verra regolarizzata mediante modifica al contratto
stesso,

L'Impresa se lo ritiene necessario, prima dellinizio dei lavori, pué nominare un tecnico qualificato nel settore, il quale
avra il compito di responsabile dei servizi prestati dall'lmpresa stessa durante tutto il corso dell'appalto.
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CAPITOLO VI°
PRIVACY

Art. 25
Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e raccolti in occasione
della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso
le sedi competenti dell' Amministrazione.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato & obbligatorio ai fini della partecipazione, pena
lesclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalita automatizzata che cartacea. in relazione ai
suddetti dati linteressato pué esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Il titolare del trattamento dei dati & il COMUNE DI GIARDINI NAXOS.
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