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Premessa

Il presente CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE correda il progetto

stralcio del Pro etto di “Riqualificazione e ampliamento delle strutture strategiche

8,onne,s_se all'offerta Nebrodi Camp-PARCO AVVENTURA"previstotra le somme a
Isposizione,

Art. 1 Oggetto e ammontare dell’'appalto

|| presente CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE ha per oggetto la
fornitura e realizzazione in sicurezza di un Parco Avventura.

Sono comprese nell'appalto tutte le lavorazioni, prestazioni, forniture e provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni normative
vigenti e quelle stabilite dal presente capitolato comprendente la messa in eserciziodel
Parco, con'le caratteristiche tecniche e quantitative previste dalla Stazione Appaltante.

Tutte le opere, provviste ecomponenti forniti dovranno corrispondere a quanto
prescritto nellespecifiche tecniche (1U| di sequito elencatee al progetto; dovranno essere
delle migliori qualita e dovrannorisultare di perfetta lavorazione.

La descrizione tecnica delle forniture e da ritenersi come condizione minima quindi

pOSSoNo essere proposte forniture migliorative. Pertanto il progetto € da intendersi
Indicativo ai fini della concreta realizzazione, che sara descritta all'interno di un progetto
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costruttivo che I'impresa assuntrice della fornitura dovra predisporre e sottoporre alla
committenza.

L'imparto complessivo previstoé pari a €120.000,00 oltrelVA di cui €. 4.503,84per oneri
della sicurezza.

L'ammontare di cui sopra risulta. comprensivo di tutte le spese di trasporto, tiro in alto,
sosta e imballaggio, di preparazione dei siti, di montaggioanche attraverso personale
S\oeuallzzato in'grado di utilizzare tecniche di treé cllmbln?, diinstallazione, di
allontanamento imballi, della pulizia a fine lavoro, noncheé di futti gli oneri, spese e
prestazioni tutte inerenti la predetta forniturae messa in opera e in esefcizio.

Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per I'esecuzione dell’oggetto
contrattuale e dato dal prezzo di aggiudicazione dell'appalto.La ditta aggiudicataria non
avra percio di pretendere sovraprezzi di nessun genere per aumento di costo dei
materiali, della mano d'opera e per ogni qualsiasi altra sfavorevole circostanza che
dovesse verificarsi dopo ['aggiudicazione.

Art. 2Finalita e contenutodella fornitura

L'appalto riguarda la fornitura, realizzazione e messa in esercizio secondo le dls?osmom
normative vigenti all'atto della consegna dei lavori ultimati, di una struttura all'interno
della pineta per svolgere delle attivita ricreative, nelle quali e Rossmne completare, in
gran parte in modo indipendente, dei percorsi prestabllltﬁParco vventura).

All'interno dell’area boscata interessata dalla presenza di elementi arborei vegetann n

condizioni ottimali di stabilita, e stata prevista la realizzazione del predetio“parco

acrobatico forestale”, ﬂualelnmem,e di percorsi permanenti acrobatici sospesi di varia

tipologia e difficolta, tall da costituire un insieme di attivita outdoor per la fruizione di

aree naturali, Trattasi di percorsi aerel, composti da una serie di strutture specifiche,

g%imhe “ateliers”, che si classificano in base alle varie tipologie ed ai diversi gradi d
ifficolta.

La fornituraprevede 10 percorsi, comprendenti due percorsi per bambini “mini junior” e
per i piu piccoli iba_mbm! sotto i 6 anni) -senza imbrago oltre a due percorsi per la
pratica, obbligatori per imparare a mdoversi in autonomia, acquisire sicurezza e
dimestichezza con le attrezzature. In Pamcolare | ragazzi alti piu di 1.40 mt. e gli adulti
hanno ['opportunita di scegliere quattro percorsi di'difficolta crescente, Devano pero
prima far tappa ad un secondo Percorso pratica, per prendere confidenza con le
attrezzature di sicurezza. Il resto dei percorsi riguardano la teleferica che attraverso il
!ja, hetlttq artificiale, una Zip Line e due Up 2 tree (salita sull'albero) di diverso livello di
ificolta.

Ai quattro percorsi adulti sono stati attribuiti dei colori, ai sensi della norma Uni, |l
progetto prevede:

. 2 percorsi Verde;
n. 1 percorso Blu
n. 1 percorso Rosso
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Ogni percorso acrobatico all'inizio di ogni elemento comprende un awiso che I'impresa
aggmdmat,ana deve realizzare su idoneo supporto e che riporti almeno le seguenti
indicazioni: identificazione dell’elemento, numerg massimo di persone ammesso da
questo elemento, tutte le istruzion spe\uah (In piedi, seduto, in ginocchio, etc.) tutte e
istruzioni speciali di sicurezza, la difficolta dell'elemento. o
Tutti i percorsi dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dalle norme vigenti, in
Qartlcolare si dovra far riferimento alla normativa di settore dei parchi avventura UNI/EN
5567-1/2008 e UNI/EN15567-2/2008, ritenendo compreso ogni elemento, accessorio, 0
quant’altro occorrente per dare I'opera completa, funzionante e sicura, nei migliori e piu
idonel materiali, anche in relazione alla durata ed al fatto che sono esposti agli agenti
atmosferici. In particolare Legname certificato RAL3 e dotato i certificazione d orlgme di
aree soggette a tutela e riforestazione (Certificato PEFC); Cavi in acciaig zincato dotato
certificazione di conformita a CE. Tutti i percorsi devono essere dotati di sistema di sicura
per i percorsi Verdi e Blu e previsto un sistema di sicurezza continuo, (Linea Vita Contlnugj
che consente di abbattere i costi del personale di sorveglianza in guanto permette di
svincolarsi dall'obbligatorieta della supervisione (livello 2,()] imposta dalla normativa UN|
EN15567 -2 -2008, In quanto_permette ai partecipanti di avanzare da un sistema i
attivita al successivo senza richiedere ai partecipanti di annullare o modificare la
connessione al sistema di sicura, Se dovesse esistere la possibilita che un partecipante
entri in collisione con un ostacolo posto nelle vicinanze dell’elemento (per esempio un
albero?_, 'lmpresa aggiudicataria deve installare a proprie spese un appropriato
dispositivo di sicurezzd, es. imbottitura sulla parte del tronco e/o ogni altro accorgimento
che renda I’oPera collaudabile. o
| lavori appaltati comprendono anche I'onereda parte dell'limpresa del calcolo di tensione
gpphcata ad ogni pianta e nef caso anche degli eventuali apprestamenti di consolidament
Inamict.
Atalfine I’Impresa_ag%ludlpatana dei lavori dovra redigere apposita certificazione d
calcolo di verifica di tutti gli elementi che costituiscono [ percorsi, € alla fine dei lavori
acquisire da sngetto terzo-accreditato di Tipo A secondo la norma [S017020 Attestato d
Conformita delle opere realizzate.

La predetta realizzazione deve avvenire garantendo comunque il pieno rispetto dei
soggetti arborei interessati, e quindi durante i lavori dovranno essere previsti
accorgimenti per la completa protezione dai possibili danni derivanti da ancoraggi, funi
d"acciaio, chiodature ecc.senza nessun aggravio di spesain quanto ogni apprestamento
possibile si intende gia valutato e compreso nel prezzo oggetto del presente capitolato.
Atal fine € prevista nell'offerta che I'lmprega si faccia carico, della redazione di un
progetto costruttivo Prehmlnare che dovra redigeredopo aver riverificato lo stato attuale
arhoreo, nonche quello dell'area.

In generale la fornitura prevista consiste:

1 Progetto costruttivo (preliminare e definitivo); riverifica stato arboreo
secondo normativa e verifica dell'area coinvolta; S
2 E\ulme%sottobosco (da rovi, sassi, etc.), e potatura albericoinvolti nel Parco
VVentura, . L -
3 Preparazione del sito comprensivo di posizionamento protezioni;
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4 realizzazione di n. 10 percorsi acrobatici sospesi permanenti dotati di sistema
di sicura (ad esclusione dei percorsi < 1,0 mt da terra) per un numero
complessivo di 48 elementi (Sa trezzo -cioe ogni %I\OCQ che collega un albero
all'altro) completi di calcoli di verifica e conformita. L'intervento comprende
anche |'eventuale apprestamenti di consolidamento dinamici;

5 Segnaletica a terranecessaria;

G Bacheche segnaletiche in legno;

7. Pedanainlegno (area |mbragh|); o N o

8 Equipaggiamenti e accessort utenti (kit caschi, imbragature, utensileria per la
manutenzione ecc.)e personale di soccorso;

9 Formazione del personale; o ,

10.I lavori comprendono anche I'acquisizione da parte dell'lmpresa a proprie
spese dell’Attestato di Conformita alla Norma UNI EN15567 da ?arte di Ente
accreditato di Tipo A secondo la normatNISO/IEC 17020, e della Relazione
di Collaudo da parte di so_g%ettoterzo abilitato ivi compresi Calcoli di tensione
%Jophcata ad o7qn| pianta interessata dai percorsi come richiesto dalla norma

NI EN15567 -1 -2008e ogni ulteriore adempimento per la messa in
esercizio a normadi legge.

Dovranno essere compresi nella fornitura il trasporto e il montaggio presso i Iu,og‘hl
indicati nel pro%etto;_le attrezzature per il montaggio dovranno essere conformi alle
norme antinfortunistiche ed il personale dovra essere dotato di idonel indumenti da
lavoro e, per quanto necessario, di dispositivi di protezione individuale.

In particolare aII,'A%glludmatarlo,saré richiesto, ai fini dell'accettazione della fornitura, di
presentare copia dei certificati e/o attestati di conformita alle norme vigenti di ogn;
opera, prowviste e componenti ad ultimazione forniture, del collaudo Statico e dei
certificati necessari e previsti per legge per la messa in esercizio del parco.

Tutte le opere oggetto dell'appalto devono inoltre rispondere ai requisiti fissati dal D.Lgs.

1/2008 & s.m.i. In merito alla tutela della salute per i lavoratori addetti all'utilizzo ed
all'impiego delle forniture, nonché alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 con
particolare riguardo alla dichiarazione di conformita prevista dall'art. 7.

La descrizione di quanto sopra € riportata al successivo art. 21.

Art.3Tempistica. | _ .

La Ditta dovra garantire la fornitura, la messa in opera e in esercizio del Parco Avventura
entro la data indicata negli atti di gara. , , \ o

Per quanto riguarda le attivita di installazione previste dovra essere indicato un
cronoprogramma dettagliato dei tempi necessari.

Art. 4Cauzione _ o
A garanzia degli obblighi contrattuali 'lmpresa aggiudicataria dovra costituire,prima della
stipula del contratto, il deposito cauzionale, pari al 10% (dieci percento) dell’lm,oqrto
contrattuale complessivo, al netto della sola IVA, medianteuna delle seguenti modalita



Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

1) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese assicurative
regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensidell’art.1 legge
10/6/1982n°348 _
2) versamento dellintero importo presso la Tesoreria del Comune. ,
el caso di cui al punto 1, I'atto di costituzione della cauzione: dovra recare ladata d
validita per tutto Il periodo di garanzia delle apparecchiature e indicareche lo svincolo
della cauzione verra comunque effettuato a sequito didichiarazione liberatoria rilasciata
dall’Amministrazione dovra contenere esplicitadichiarazione che la somma
eventualmente richiesta dall’Amministrazione saraversata nel termine di giorni 30, senza
eccezioni e senza preventiva escussione neiconfronti dell’aggiudicatario inadempiente.
Il deposito cauzionale va reintegrato nel caso in cui I'Amministrazione operi sy diesso
Prelevamentl, QOve cio non\av,ven%a nel termine di 15 giorni dalla richiesta direintegro,
"Amministrazione ha facolta di rislvere il contratto. _ o
L’Amministrazione provvedera allo svincolo della cauzione entro il trentesimo giorno
successivo alla scadenza della garanzia delle apparecchiaturefornitedietro rilascio di una
attestazione di regolarita tecnica e funzionale di tutta lafornitura.

Art. 5Accettazione e collaudi | \ .

Al termine dei lavori montaggio e posa in opera della fornitura, cosi comeprescritto nelle
HSPEII’IVE descrizioni, saranno verificate e riscontrate eventualimanchevolezze e
deficienze per la perfetta completezza e rispondenza dellafornitura a quanto prescritto
nel presente capitolato. Nel caso di mancatarispondenza verra dato alla Ditta
aggiudicataria un tempo entro il qualeprovvedere al'eliminazione della manchevolezza,
In glfett,o ?I provvedera a fareseguire i lavori addebitando le spese alla Ditta
inadempiente.

L'lm rerJa a proprie spese provvedera, compreso l'incarico ad un soggetto terzo abilitato,
a effettuare le prove di carico e test sui vari componenti, a redigere I documenti necessar
e ad acquisire 'Attestato di Conformita alla Norma UNI EN15567 da parte di Ente
accreditato di Tipo A secondo la norma 150 17020, e ogni ulteriore adempimento per la
messa in esercizio a norma di legge. , , ,

Il collaudo amministrativo dovra essere effettuato di concerto tra il personale tecnico
della Ditta aggiudicataria, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il personale tecnico
del Comune, € dovra accertare. ,

- la rispondenza tecnica della fornitura all'impegno contrattuale assunto; t
B _ presente
capitolatospeciale;

vvvvvvvvvvvv

Superate favorevolmente le fasi di collaudo di cui sopra sara redatto appositoVerbale
che dovra essere corredato da una relazione tecnica e descrittiva difunzionamento della
fornituracui sequira la redazione del Certificato di regolare esecuzione. _
L'accettazione della fornitura € subordinata all'esito positivo dei suddetti controlli.

Art. 6 Garanzia del materiale fornito

E' richiesta la garanzia sul buon funzionamento dei ﬁrodotti offerti e contro i guasti
derivanti da difetti dei componenti e dal normale uso che non potra essere inferiore a 24
mesi a partire dalla data di rilascio del verbale di collaudo incontraddittorio, come
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riportato all'articolo 5 Accettazione e Collaudi. Durante ilperiodo di validita della garanzia
dovranno essere assicurati, dalla ditta fornitrice, tutti gli interventi di riparazione e d
sostituzione di parti difettose. o , \
Durante il periodo di validita della garanzia il Comune di Castell'Umberto non dovra
S0 Portare alcun onere economico per I'eventuale sostituzione o riparazione di parti
difettose 0 anormaimente deteriorate. S o
La Ditta si mpegna rispettivamente ad effettuare le riparazioni e/o le sostituzioni
necessarie entro 20qg dalla richiesta da parte del Comune. o

| ritardi nella risoluzione dei difetti soprarichiamati daranno luogo all'applicazionedelle
penali previste al successivo articolo “penalita”.

Art. 7Vincoli contrattuali | o

a) La Ditta dovra garantire |a validita dell'offerta per 24 mesi dalla data diaggiudicazione ;
b) La stipulazione del contratto avverra in forma scritta e registrata con spese atotale
carico della Ditta aggiudicataria. , , S

d) La Ditta aggiudicataria & tenuta a comunicare tempestivamenteall Amministrazione
ogm modificazione intervenuta negli assetti proprietari,societari e negli organismi tecnici
ed amministrativi. N | _ S

e) La Ditta e responsabile di eventuali infortuni e danni causati a terzi.

Art. 8Fallimento _ _ o
In caso i fallimento dell'appaltatore la S,tazmn_e,a?paltante si avvale, senzapre%luqu
per o?,nl altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, dellaprocedura prevista dagli
articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.

Art. 9Rappresentante dell'appaltatore a domicilio _
L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 delcapitolato
generale d'appalto; a'tale domicilio si intendono ritualmente effettuatetutte le
mtimazioni, e assegnazioni di termini e ogni altra notificazione ocomunicazione
dipendente dal contratto,

Art. 10Invariabilita dei prezzi

| Rre_zz; contrattuali dovranno rimanere invariati in ogni evenienza, restandoconvenuto
che il rischio di variazionenel costo della manodopera, nelle materieprime o di altro, sara
a totale carico dell'appaltatore. Inoltre ['offerente e vincolatoalla propria offerta fino alla
con%e rt1a (liella fornitura e, in ogni caso fino alcompleto assolvimento di tutti gli obblighi
contrattuali

Art. 11Aumenti e diminuzioni o |

Nel corso dell'esecuzione del contratto, I'Amministrazione puo chiedere el lmpresa ha
'obbligo di accettare, alle stesse condizioni contrattuali, un aumentoo una diminuzione
della fornitura, fino alla concarrenza di un quinto del valore delcontratto, elevabile fino
alla concorrenza di un terzo.

;
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Per |a determinazione de| prezzo di eventuali varianti si applicano i sequenti criteri:

Il calcolo della spesa estimativo sara redatto dal Direttore dell'esecuzione delcontratto
computando le opere in variante da esequire in eccesso, o difetto rispetto al Calcolo della
spesa Estimativo di progetto applicando i prezzi unitari di progetto, scontati del ribasso
d'asta offerto in sede di gara, alle quantita risultanti, = ,

Nel caso in cui i prezzi unitari necessari non fossero inclusi in tale elenco, essi verranno
concordati tra I'Appaltatore, il Direttore dell'esecuzione del contratto e la Stazione
appaltante e ricavati da specifiche analisi. , , , ,
| risultati dei calcoli delfa spesa estimativi di comparazione determineranno importi
forfetari in aumento o in diminuzione del prezzo forfetario di appalto.

Art. 12Brevetti e diritti d’autore n .
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita nel caso che I'Impresafornisca
dispositivi e/osoluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietaintellettuale.
L'Impresa di conseguenza assume 'obbligo di garantire all’ Amministrazione ilsicuro e
Indlisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea edindenne di fronte
ad azioni o pretese di terzi, nonché da tutte le spese, a seguito diviolazioni in dette
materie, derivanti dall’esecuzione del contratto.

Art. 130neri e Responsabilita del Fornitore.
In relazione a quanto stahilito nel presente capitolato e in tutti gli atti di gara, il fornitore
dovra farsi carico a proprie spese inoltre deiseguenti oneri: L

1 lapredisposizione di tutti gli elaborati grafici e costruttivi che si renderanno
necessari per I'esecuzione delle fornituredi tutto il Parco Avventura, compresa la
riverifica dello stato arboreo (valutazione della qualita delle essenze arboree,
attraversoil parere di un esperto in grado di determinare la condizione fisiologica
e meccanica degli alberi utilizzati come supporto dei cavi e delle piattaforme)e
stato dell'areada esequire antecedentemente alla redazione del costruttivo
?rehml_n\are e Calcoli esecutividi ogni elemento previsto dalle normative vigenti;

utto cio che occorre materiale e immateriale per preparare al meglio 'area in cui
dovra essere realizzato il Parco Avventura; , , ,

3 e eventuali opere prowvisionali, di protezione o di segnaletica necessarie per
'esecuzione della fornituracompresi quelli della sicurezza nei cantier; _

4 |afornitura e installazione prima dell'inizio effettivo dei lavori del cartellodi
cantiere delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 che recheraimpresse a colori
indelebili le diciture sui lavori indicate dalla committenza; ,

5 If’orgztmuzazmne e la disponibilita di mezzi d’ opera adeguati all’esecuzione della
oriura;, e .

6 lapresenza in cantiere, secondo le necessita, di tecnici e operatori in base alle
specializzazioni richieste, Fer | periodi necessari ad assicurare |'esecuzione delle
forniture oggetto dell’alopa to; o o _

7. lafornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonche degli attrezzie
strumenti necessari; _ _ .

8 lafornitura, a tutto il personale proprio e delle imprese subappaltatrici
regolarmente autorizzate, impiegato nella fornitura ed opere connesse di cui l
presente appalto, di tesserini di'riconoscimento contenenti I'indicazione delle
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(t;enerallta della Ditta di appartenenza, il nominativo e la foto del dipendente e
utta I'attrezzatura antinfortunistica eventualmente necessaria in ottemperanza
alla normativa wqente; _ _ o
Q ['esecuzione delle prove e delle misure di controllo che I'Amministrazione
antlflen]gless_f effettuare in corso di esecuzione al fine di verificare la rispondenza
elle forniture;

10.le prove che Amministrazione ordini in qualungue momento, da esequirsi presso
gli Istituti da essa indicati, dei materiall |rnp|e(_1a |, 0 da impiegarsi, in correlazione
a quanto precedentemente prescritto circal'accettazione dei materiali stessi,
noncheé la conservazione dei campioni; "

11.provvedere a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al
ricevimento in cantiere dei materiali, allo scarico e al trasporto nei luoghi di
montaggio, situati nell'interno del cantiere, secondo le disposizioni fornite
dall Amministrazione; _ ,

12.0gni tipo di movimentazione, carico,scarico e trasporto; _

13.lo smaltimento a norma di tutti i materiali di risulta, Imballaggi, ecc., entro 10
giorni dal montaggio, senza creare intralci alle altre lavoraziont né situazioni di
ericolo e/o disago, , , - o

14.I"adatta mano d’opera, gli apparecchi e/o strumenti di controllo e di misura e
quanto occorre per esequire le verifiche e le prove preliminari e quelle di collaudo;

15.0ﬂn| lavoro, prestazione, fornitura 0 opera necessaria alla messa in esercizio e
all'esecuzione del collaudo; , , ,

16.Tutti gli eventuali oneri connessi a prove diagnostiche edi collaudo; o

17le rlParazmm dei danni diretti e indiretti in qualsiasi modo arrecati all'area in cui si
svolge la fornitura; o , ,

18.1a consegna degli elaborati grafici (as built) e schede relative a tutte le opere e
forniture esePuLte su sistemi informatizzati, compatibili con Autocad, nonche di
tutti i manuali di utilizzo previsti per Ieﬁge(esempm: Manuale di Manutenzione,
Manuale di Sicurezza, Check list controllo apertura e chiusura percorsi; Relazione
controlli qualita, etc.), . | o |

19.la consegna all’Amministrazionecommittente, ad ultimazione della fornitura e
delle opere connesse e prima del collaudo definitivo, delle certificazioni necessarie
per leggee dell'istruzione e formazione per ['utilizzo del Parcoavventura di cui al

resente capitolato; _ S L

20.Valutazione da parte di un organismo di certificazione eseguita prima di
inaugurare il percorso acrobatico,” . .

21.Dotazione a corredo della fornitura di manuali di istruzioni e utilizzo delle unita
funzionali inserite nel Parco Avventura in lingua italiana; o

22.Org?an|zza2|qne e realizzazione del o dei corsi di formazione del personale (indicato
dalla Committenza) necessari/o a norma di legge che dovra gestire il Parco; _

23.a ﬁaranz!a su tutto quanto fornito di 24 mesi dalla datadirilascio del verbale di
collaudo in contradditorio, che dovra essere effettuato con le modalita definite
all'articolo 5 Accettazione e collaudi del presente capitolato, ,

24.Tutti gli oneri connessi, a qualsiasi titolo, all'erogazione dei servizi di assistenza in
aranzia; S

25.L_ge spese.di contratto ed accessorie e cioe tutte le spese e tasse, nessuna esclusa,
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti
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complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo

_principali e complementari. o o
|| fornitore si assume la piena e incondizionata responsabilita per quanto attiene ai difetti
di fabbricazione di tuttii componenti oggetto della fornitura. =~~~ ,
E responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
leggie prescnzmnumﬁartlte dall’Amministrazione, arrecati dai propri dipendenti o da
persone dallo stesso chiamate per qualsiasimotivo, sia a personale proprio o di altre ditte
0 a terzi comunqgue presenti, sia a cose proprieo di altre ditte ocomunque pertinenti ai
|uoghi oggetto dei lavari, ai loro impianti e attrezzature. _
La fesponsabilita del fornitore si estende ai danni a persone e cose, che derivassero da
errori 0 madeguatezz_enelI’_es_ecuzmn_e della fornitura, ed a quelli che potessero verificarsi
per la mancata predisposizione dei mezzi diprevenzione o per il mancato tempestivo
Intervento in casl di emergenza, o
Il fornitore sollevera I'Amministrazione da qualungue responsabilita civile, diretta ed
|n?|| rgtta,tpe_r danni apersone o cose consequenti alla propria attivita ed a quella dei suoi
collaboratori,
A copertura delle predette resPonsabjllté il fornitore dovra presentare all'atto della
stipula del contratto apposita polizza assicurativa R.C.

Art. 14Penalita o S
L'Impresa deve ottemPerare alle prescrizioni contrattuali nei tempi e nei modistabiliti,
pena I'applicazione delle sequenti penalita, quando I'inadempimentonon sia imputabile
all’Amministrazione ovvero  causa di forza maggiore: o N

- per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini risultanti in contratto
relativamente agli adem8|ment| di cui al presente Capitolato, verra applicata unapenale
diimporto Pagrl ad Euro 50,00, _ o _ |

- Una penalita pari ad Euro 50,00 al giorno verra applicata per il temloomtercorrente tra
la data della comunicazione dell'eventuale esito negativo delcollaudo e la data del
secondo collaudo , , N I

Le penali song a%PIlcat,e mediante trattenuta in sede di liquidazione deicorrispettivi o su
eventuali crediti della ditta 0 mediante prelievo dalla cauzione.

Art. 15Risoluzione del contratto ed effetti della risoluzione
L’Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto per inadempimento, grave
negligenza e violazione delle norme d Iegﬂe e degli obblighi & condizionicontrattuali
nonché nel caso di esito negativo del collaudo 0 della verifica diconformita della
fornitura. L'Amministrazione si riserva altresi di risolvere il contratto,ai sensi dell'art.
1456 del Codice Civile, nel caso in cui il ritardo nella consegnacompleta della fornitura
superi %mrm trenta e qualora venqa meno anche unosolo dei requisiti dichiarati in sede
di offerta. In caso di risoluzione del contratto, lafornitura viene affidata a terzi, in danno
deII’apE)altatore inadempiente. Le spesesostenute in piu dall’Amministrazione rispetto al
contratto risolto sono addebitateall’appaltatore inadempiente mediante prelievo dal
defaosno cauzionalg, fattasalva 'applicazione delle penali previste e I'accertamento
dell’eventualemaggior danno.
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Art. 16Pagamento . o _ _
11 agamenn verranno effettuati entro 30 gmrnl dall'accredito delle apposite somme da
loar e Oell'Ente finanziatore (art. 4 comma 6 del Dis. N. 231/2_0022. o
| Committente resta esonerato da qualsiasi responsabilita derivante da eventuali ritardi
nell'accredito dei fondi, per cause ad esso non imputabili. Tale clausola si intende
accettata automaticamente dalle imprese con la partecipazione alla gara d'appalto.

|| pagamento del corrispettivo e predisposto dal committente successivamente al
ricevimento di regolare fattura. _ \
Subordinatamente a quanto previsto al capoverso precedente il pagamento sara
effettuato mediante mandato di pagamento: L _

i primo mandato di pagamento quando il valore dei beni forniti e collocati ammonta al
45% del totale dell'importo appaltato comprensivo degli oneri della sicurezza;
isecondo mandato quando il valore dei'beni fornit'e collocati raggiungono il 90% del
totale totale dell'importo appaltato comprensivo degli oneri della sicurezza;
drimanente 10% dell'importo della spesa ammessa verra erogata all'esito positivo de|
Certificato di regolare esecuzione. Per esercitare il suddetto diritto 'Appaltatore dovra
produrre periodicamente, durante il corso dei [avori, la documentazione comprovante la
rePoIar|ta dei versamenti agli Enti previdenziall (gmclusa la Cassa Edile), assicurativi e
infortunistici anche mediante la produzione del Documento Unico di Regolarita
Contributiva di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.€ quanto
previsto dalle normative vigenti.

[l Direttore dell’Esecuzione, a sequito di contraddittorio con I'impresa, redigera i
documenti contabili relativi entro’i 30 giorni seguenti alle scadenze di cui sopra, e |i
sottoporra alla firma dell’Appaltatore. Solo successivamente alla firma L'lmpresa sara
autorizzata alla fatturazione.

Art. 17Adempimenti ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e

S.m..
L'Appaltatore si assume I'obbligo di tracciabilita dei flussifinanziari ai sensi di quanto
Prewsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta Ieg?e a pena di nullita assoluta del contratto.
| contratto d'appalto sara risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art. 3 comma 9
bisdella legge suddetta nel caso incui I'Appaltatore esegua transazioni finanziarie
inerenti ilcontratto d’appalto (pagamenti/incassi) senza avvalersi dello strumento del
bonificobancario 0 Postale 0.con altri strumenti di pagamento idonei a consentire le
Elenatrac0|ab|||,ta delle operazioni. o , , ,
'Appaltatore Si |mpeg{rjla_a riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna
transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di Ie,%ge edin ogni
caso riportando il Codlice Identificativo Gara (CIG) ove assegnato dall’Autorita di Vigilanza
sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi, Forniture. In difetto I'Amministrazionesi riserva il
diritto diprocedere, ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla
risoluzione delcontratto. B
L’Appaltatore, nelcaso in cui dovesse avere notizia che un sug subappaltatore o
subcontraente, non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui alla
legge136/2010 e s.m.i. deve informare la Stazione Appaltante ela Prefettyra -Ufficio
terfitoriale del Governodella provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto la
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Stazione appaltante potra procedere allarisoluzione del contratto d’appalto ai sensi ed
effetti dell'art. 1456 ¢.c. , , \ ,

Inoltre I'Appaltatore si impegna, nei contratti che andra, se del caso, a stipulare con
subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
all’oggetto dell’appalto, ad inserire, a pena di nullita assoluta del contratto di
subappalto/subfornitura, una clausola con la guale ciascuna parte del
subappalto/subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
allalegge 136/2010 e s.m.i.

Art. 18Spese contrattuali

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa I'imposta di bollo edi
registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario, con esclusione dell'IVA.

Art. 19Trattamento di dati personali L
Le Parti terranno riservate tutte le informazioni concernenti le rispettive attivita di cui
%orﬂgveputt% 0 potranno venire a conoscenza in occasione della definizione ed esecuzione
elContratto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio € designato quale
Responsabiledél trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione
all'espletamento del servizioesi obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’
esplefamento del servizio, =~ S

Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta I_egFe a
caricodel responsabile del trattamento e siobbliga a rispettarli, nonche a vigifare
sull'operato degliincaricati del trattamento. , o ,
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali
all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con
facolta,solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 20Foro competente _ o

E" esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione di

eventuali controversie. o N ,

Tutte le eventuali controversie inerenti il contratto dovranno esserepreventivamente

esaminate dalle parti in via amichevole e qualora non sipervenga ad una risoluzigne delle

Is\}less,e, si potranno adire le vie legali. Vieneeletto come unico Foro competente il Foro di
essina.

Art. 21Descrizioni

| PERCORSI ACROBATICI

Nei 10 percorsiacrobatici previsti sono compresi anche due percorsi per bambini “mini
junior” per i piu piccoli (bambini sotto i 6 anni) -senza imbrago oltre a due percorsi per la
pratica, obbligatori per imparare a muoversi in autonomia, acquisire sicurezzae
dimestichezza con le attrezzature. In Pamcolare | ragazzi alti piu di .40 mt. e gli adultj
hanno 'opportunita di scegliere quattro percorsi di difficolta crescente. Devano pero
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prima far tappa ad un secondo Percorso pratica, per prendere confidenza con le
attrezzature di sicurezza.

Inoltre sono previste due Vie di Arrampicata (Up 2 tree) su alberi mediante supporti in
politiliene in grado di ottimizzare la tenuta sulla corteccia della pianta senza danneggiarla,
nei quali sono fissati le prese di arrampicata aventi dimensioni, forme e colori variabili a
scelta della d.I. Ogni supporto € fissato all'albero con una o due fettuccie in poliestere ad
alta tenacita, serrate clascuna con un cricchetto di tensionatura certificato a 5kN. |l
sistema deve essere dotato di autoassicuratore in grado di calare dolcemente le persone
a terra senza l'ausilio di personale di assistenza e corda statica per la sicurezza di un
operatore accompagnatore. Infine una Teleferica che attraversa il laghetto presente
nell'area in cui e prevista la realizzazione del parco Avventura in oggetto.

i riporta di sequito una Tabella riepilogativa dei percorsi acrobatici, dove 'oer elemento Si
mtctetn(fje una Unita di Attivita di percorso acrobatico, solitamente collocata tra due
piattaforme.

3) Telef ?

U
1 2 | 4 5 b 7 9 ;
ELEMENTI pra)tic pragica %rglltr'f bin%bi bin%bi Ve)rd Ve)rd B%)u Ro)ss ﬁggﬁ Iﬂ?e tre té T0
al |2 | GoP | 100|140 | el | 2 0 | et ¢ | g A
P-Piattaforma | 3 | 3 [ 1 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7|5 46
a.1 - ACCESSO
scglaapioli X | X X K| X 5
a. o
Arrampicata X X[ X|3
> on albero
<12.3- ACCESSO X 1
A scala totem
a.4 - Accesso
oon rete X X 2
a.5 - accesso X 1
scala di corda
e.1 - tronchefi
oscillanti X X X1 X 4
longitudinali
e.2 - tronchefi
oscillanti X 1
trasversali
(altalene)
e.3-Trave
= rettangolare X X 2
—e.d-Trave
M rotonda X X X | X 4
0350|Ilante
e.5 - refe
verticale X X 2
e.6- Tronco
tondo rotante KX 2
e./ - Altalene X 1
di corda
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e.8-Pontea
tavole X X
orizontali

e.9-Rete
S0Spesa X X

e.10-Pontea
tronchetti X
orizzontali

e.I1-Ponte a X
Zig Zag

e.12 - Ponte
delle scimmie X K| A X

e.I3-Ponte
tibetano X X

e.14-Pontea
tondell K] X

e.I5-Pontea
PIOlIa X X | X | X | X
rabochetto

e.16 - Ponte
Nepalese X KA

e.l7-
Teleferica X X

ul-
arrampicata in X
discesa

u.2 - Discesa X
scala a pioli

U.3 - discesa
scalaapiolidi | X X X
corda

3119S0

u.4 - discesa X
Tunnel

u.b - Tirolese
(P Line) X K| X (X

TOTALIS | 5 |2 7 /8 7|7 18] 71111111

| Nota bene: Gli elementi indicati tra parentesi sono comuni a piti tipologie di percorso.

Ogni percorso & dotato di p\ro,oria linea costituita da un cavo di sicura, contrassegnato da
un segnalino rosso, che'e il cavo di riferimento per la documentazione che sara
consegnata con I'impianto.

In funzione della tipplogia dell'ateliers sono previsti anche un cavo Portante o di
camminamento ecavi di Arredo che servono per fissare gli elementi come passerelle,
funi, tronchi, reti, etc.

Un Cavo di Sicura e stato previsto per ogni elemento tra albero e albero postq ad un
altezza superiore amt. 1,0 da terra. Questo cavo serve_Per mantenere sempre assicurato
'utente tramite appositi moschettoni oppure tramite la carrucola nelle teleferiche,
durante il percorso.

Nelle linee verticali di accesso o di discesa ai percorsi la Sicurezza dell'utente ¢ assicurata
da altri dispositivi, quali discensori obloccanti meccanici, dispositivi anticaduta oppure
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semplici anelli di cavo a cui ancorare | propri moschettoni dell'imbraco.

Tutti ipercorsi Verdi e Blu sono dotati di un sistema di sicurezza passivo (Linea Vita
Continua) che consente di abbattere i costi del personale di sorveglianzain quanto
permette di svincolarsi dall'obbligatorieta della supervisione (livello 2) imposta dalla
normativa UNI EN15567 -2 -2008.

Il Cavo di Sicura Continuo permette di assicurare permanentemente ['utente alla linea
sicura senza alcuna possibilita di sganciamento volontario e/o involontario dal cavo
utilizzando i cosiddetti "moschettoniintelligenti".

Questo sistema consente di garantire la valenza pedagogica dei percorsi tramite il
frazionamento (scambio dei moschettoni) che puo essere effettuato con uno dei due
moschettoni con sicura classica. Ogni imbrago sara dotato di una Longe dedicata con
connettore speciale che una volta assicurato al cavo di Sicura che parte da terra
garantisce [a totale sicurezza all'utente durante tutto il percorso.

Con il Cavo di Sicura Continuo sara sufficiente che una persona controlli a terra il correttg
inserimento del connettore al cavo di Linea Vita Continuo senza piti la necessita di
presidiare l'intero percorso.

Come premesso, i percorsi sono contraddistinti da elementi posizionati tra un albero e
'altro, che occorre attraversare e da piattaforme fissate agli alberi dalle quali si parte e si
arriva. Il sistema di flssagglm delle piattaforme, dei cavi di sicurezza e di progressione, in
conformita alle Norme UNI evita I'aggressione agli alberi, Le piattaforme di legno sono
{Joste intorno al tronco mediante una doPpla_copma di pali che vengono stretti intorno al

ronco da barre filettate in acciaioe/o altro sistema innovativo che migliora la soluzione
loropqsta. Il contatto della corteccia del tronco € solo con i pali dilegno e mai con
'accialo. Sopra questo supporto viene poi montata la piattaforma di legno.

In sequito secondo quanto previsto dal Manuale di Manutenzione comunque ad intervalli
almeno annuali, attraversq il controllo fitosanitario si valutera se sia necessario
I'allentamento delle barre, al fine di consentire il regolare accrescimento dell’albero.

Anche i cavi di acciaio non sono mai a contatto diretto con la corteccia dell’albero, che
viene protetta da spessori in legno (semitronchetti). | materiali metallici utilizzati per la
costruzione e quelli utilizzati per la progressione sono conformi alle norme CE &caw,
morsetti serracavi, barre e bullonerie) e dovranno essere provvisti di relativi certificati,

| cavi metallici sono costituiti da cavi in trefoli di acciaio del diametro di 10/12 mm e/o

comunque idonei al calcolo di pensionamento previsto. Tutti i materiali |I%ne_l 50N

costituiti da legno impregnato In autoclave, proveniente da aree di Riforestazione d

origine certificata, mentré i D.P.I, (dispositivi di protezione individuale) in dotazione alla

Rornlttura devono essere muniti di certificazioneper lo specifico utilizzo in Parco
vventura.

Le modalita di esecuzione devong consentire lo smontaggio dei punti di accesso ai
percorsi del Parco Avventura dopo I'orario di chiusura. 31 trafta di un”operazione che sara
svolta 8u0t|d|anamente e che fa parte della check-list di apertura e chiusura del Percorso,
e quindi occorre rendere quanto piu semplice e resistente T montaggio ed il successnﬁ
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rimontaggio degli elementi di accesso.

QOgni percorso comPrendg anche la realizzazione di quanto R‘revisto per lasicurezza, e
deve essere marcato cosi come previsto dalla Norma Uni EN 15567 sia come sistema
individuale che come sistema di sicurezza collettivo.

La realizzazione dei percorsi acrobatici comprendera anche |'obbligatorieta da parte del
costruttore di redigere e consegnare le ,olanjm,etne definitive dei percorsi, il Manuale di
Sicurezza ed il Manuale del Costruttore. [ dati dimensionali di ogni élemento del percorso,
guale Iun%hezza cavo, quota di partenza e di arrivo, rispetto alla base pianta e la quota

elle piattaforme. Una_relazione sui Controlli di Qualitaeseguiti comprendente tutte |
manuali, garanzie e certificazione der materiali e dergiochi.

. "
p "1 7ip| Up | Up

T i |

pratic | pratic | bimb | bimb | T2 | Verd | Verd Ross | erica

e | 21| 22 |10 140 Zp | o1 | g2 | BU 1T (Iagr; |2 2c
etto

altezza
percorso[cm] | 200 | 250 | 110150 | 250 | 40070075011001100 300500

lunghezza 30+6| 60
percorso[m] | 20 | 25 | 50 | 90 | 20 100 70 | 45 | 0 | (¥

AD
BAM
BAM ADU | ADU | ADU | ADU | ADU | UL | ADU | ADU
il R R AR
tente < S14| 14| 14| BL |H>14 | H> | H>14 | B>
H>140 | H>140 | 5 HBM L o B R B

0

(*) la teleterica costituisce un tratto del percoso RUSSU ma puo essere anche utilizzata Come attrazione
assestante.

Il percorso pratical
Lun%o mt. 20,0 circa sara costituito da:1 accesso a pioli, 1 tronchetti oscillanti

longitudinali, 1 ponte delle scimmie, 1 discesa a pioli;
Altézza massima dal terreno di 2,0 mt

|l percorso pratica 2

Lungo mt. 25,0 sara costituito da 1 accesso con rete, 1 trave rotonda oscillante, 1 ponte a
pioli trabocchetto, 1 discesa scala a pioli;
Altezza massima dal terreno di 2,5 mt

Percorso Bimbi 100
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Percorso per bambini alti tra 100 e 140 cm con elementi posizionati entro i mt. 1,0 dal
suolo. In'questo caso non e previsto il sistema di sicurezza in quanto i piedi del
partecipanti si trovano ad una distanza del suolo minore di mt. 1,0, Sara obbligatorio il
caschetto di protezione. | qgochl distribuiti nel percorso lungo circa 50,0 mt. sono:
passerella a tavole orizzontali, rete sospesa, trave rettangolare, ponte boscaiolo, ponte
nepalese, tirolese. ,

Altezza massima dal terreno di 1,0 mt

Percorso Bimbi 140

Percorso per bambini alti tra 100 e 140 cm. | %IOChI di questo percorso sono: ponte
tronchetto, trave tonda, slalom in rombo di rete, tronchi oscillanti trasversali, ponte
tibetano, passerella a piol, tirolese. Lungo circa 90 metri, conduce fino a 2.30 metri. |
bambini Sono equipaggiati con imbraco a doppia sicurezza e costantemente sorvegliati
dai propri genitori adeguatamente istruiti, con la disponibilita e la presenza sempre
arantita dagli istruttori.”
[tezza massima dal terreno di 2,30 mt

Pratica Zip Line

sara costituito da: accesso scala a pioli, tirolese (zip line)
Altezza massima dal terreno di 2,5 mt

Percorso Verde 1

Percorso facile per ra%azn e adulti con altezza minima di 1,40 metri, si sviluppa in
[stazioni per una lunghezza di circa 100 mt., dotato dei sequenti giochi: scala a pioli
(accesso), tronchetti ascilanti longitudinali, trave rettangolare, ponte a tavole
Orizzontali, ponte azig zag, ponte a pioli a trabocchetto, tirolese (zip ling);

Altezza massima dal terreno di 4,0 mt

Percorso Verde 2

Percorso intermedio per ragazzi e adulti con altezza minima di 1,40 metri, “medio-facile”,
si sviluppa in sette stazioni per un totale di 70 metri e dotato del seguenti giochi: accesso
con rete, rete verticale, ponte tibetano, ponte a tondelli,ponte a pioli con trabocchetto,
ponte nepalese, tirolese (zip ImeB

Altezza massima dal terreno di 7,00 mt

Percorso Blu 1

Percorso “medio-impegnativo” Iungo circa 45 metri, ,|m|oegn_at|vo_ per equilibrio e
coordinazione: si comincia dal ponte tronchetti longitudinali oscillanti, si procede sulle
altalene di corda, si passa al ponte a pioli a trabocchetto, ponte nepalese e si conclude
con una discesa con scala a pioli di corda.

Altezza massima dal terreno di 7,50 mt

Percorso Rosso 1
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Percorso impegnativo per ragazzi e adulti con altezza minima di 1,40 metri, dotato dei
sequenti giochi: arrampicata con albero, trave rotonda oscillante, rete verticale, tronco
tondo rotante, teleferica, arra,m{lncata in discesa.

Altezza massima dal terreno di 11,0 mt

Percorso teleferica

Sistema di attivita aereo all'interno del quale il partecipante scivola tra un punto a monte
ed uno a valle per mezzo di un cavo di acciaio teso e pensionato adeguatamente sul 8ua|e
viene agganciata una carrucola verso il basso per forza di gravita. Lunga circa 60,0 mt.
sara costituita da: accesso scala a pioli, teleferica a doppio cavo (un cavo di supporto per
il carrello e un cavo per la sicura), compreso il sistema di sicurezza posto all'interno dello
spazio libero (area di atterraggio del partecipante). La teleferica comprende anche un
sistema di frenatura passiva. , . o
La pendenza ottimale permette di scendere alla giusta velocita senza correre alcun rischio
e deve essere calibrata in modo che alla fine della discesa si produca un rallentamento
della velocita; nella zona di arrivo vengono piazzati dei materassi sportivi per evitare
ﬂuaI3|aS| impatto brusco. |
[tezza massima dal terreno di 11,0 mt

Up 2 treel
Via di Arrampicata su albero mediante supporti in politiliene di altezza di m 7,50;

Up 2 tree?
Via di Arrampicata su albero mediante supporti in politiliene di altezza di m 15,00;

Descrizione Elementi (ateliers)

Accessi - sono gli elementi di risalita che conducono alla piattaforma /o agli elementi
facenti parte dél percorso. Sono previsti 5 tlpoloqm di accesso e precisamente: scala a
pioli, arrampicata con albero, scala totem, rete, scala di corda.

| tronchi oscillanti

i tratfa di un ponte tra due Pmttaform_e costituito da due cavi di acciaio collegati ad essi,
ai quali sono appesi, mediante altri cavi, pezzi di tronco della Iunﬁhezza di circa un metro
e mezz0 posizionati I'uno davanti all'altro, La distanza tra i tronchetti € legata al livello di
difficolta del percorso. Sono previsti in pro?etto ponti con i tronchetti disposti
longitudinalmente o trasversalmente. Tale scelta & anch'essa subordinata al livello d
difficolta del percorso. Il cavo di sicurezza e teso al di sopra del ponte, ad altezza definita.

Zipline

& Un percorso avventura totalmente aereo costituito da piattaforme, funi e carrucole che
consentono di scivolare da una piattaforma all"altra come se stessi volando.

Teleferica
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Il gioco della teleferica consiste nell'usare una teleferica(ciog una piccola funivia, il cui
funzionamento € frequentemente basato sulla forza di gravita) per far provare a una
persona I'ebbrezza de volo nel vuoto; e utilizzato sia come gioco Singolo sia per collegare
percorsi di ponti fra gli alberi.

Tirolese

E' un percorso aereo che collega due piattaforme lignee oppure una piattaforma e un
punto di ancoraggio naturale. La partenza e costjtuita da una piattaforma costruita
Intorno al tronco di un albero per mezzo di un cavo di acciaio messo a tensione in maniera
adequata. L'utente vi posizionera una carrucola (o nel caso presente si allaccera ad essa) e
potra impegnare il percorso secondo quando appreso nella simulazione iniziale.

|| Ponte Tibetano

Si tratta di un percorso formato da uncavo centrale sul (1uale si cammina e due cavi
corrimano. Si tratta di un percorso formato da un cavo sul quale si appoggiano i piedi
alternativamente. | due cavi corrimano sono collegati al cavo principale dauna serie di
cavetti di diametro minore distanziati circa 1 mt. 'uno dall’altro.La linea di vita e
nettamente separata dai cavi di proPressmne. E' un "atelier" molto emozionante in
quanto la sensazione di vuoto & molto forte.

La Passerella

E' un ponte composto da tronchetti fissati ai cavi laterali con uno spazio variabile in
rapporto della difficolta del percorso. |l ponte potra essere stabile /o roteare su se
stesso in funzione della difficolta del percorso in cui € inserito. In base all'abilita
dell'utente &' possibile attraversare il ponte anche senza tenersi con le mani.

Altalene di corda

Si tratta di altalene (0 pendoli) disposte Iunqo due cavi di acciaio collegate alle
piattaforme di partenza e arrivo. La distanza trale altalene o pendoli cosi corne la loro
altezza ¢ legata alla difficolta del percorso in cui sono stati inseriti. | tronchi possono
essere disposti trasversalmente o longitudinalmente. Un cavo superiore rosso costituisce
la linea di sicurezza a cui collegare I'imbracatura con la longe di sicurezza.

Rete verticale

Una rete a maglia 20x20 cm posta in verticale che unisce due Biattaforme. Un cavo
aup,erlore rosso costituisce la linea di sicurezza a cui collegare I'imbracatura con la longe
| Sicurezza.

Rete di arrampicata

Sitratta di una rete di corda appesa ad una piattaforma o legata tra due alberi.
L'ampiezza cosl come |'altezza e variabile in funzione della tipologia di difficolta del
percorso. L'ahilita e molto legata alla forza fisica delle braccia.

Ponte a tavoleorizzontali
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Un Ponte costituito da una serie di assi posti in orizzontale ad una distanza variabile a
secondo della difficolta del percorso cui € inserito, sostenuti da cordicelle appese a due
cavi laterali mancorrenti paralleli. Un terzo cavo superiore rosso costituisce la linea d
sicurezza a cui collegare I''mbragatura con longe di sicurezza.

Ponte a zig zag

E' costituito da due funi parallele di diametro di 12 mm posizionate a 2,50 m di altezza
rispetto al piano di calpestio della piattaforma, A tali funi song collegate tramite morsetti
a cavallotto le due estremita di una serie di tiranti in fune di diametro 12 mm. | tiranti
50n0 coIIe?atl in dla?onale al 2 cavi superiori. In tali tiranti € stato inserito un tronco di
legno tratfato in autoclave di diam. 10 cm x 75 ¢cm di lunghezza su cui camminare. La
sicurezza e realizzata da una fune di diametro di 12 mm con le due estremita fissate con
redancia a sua volta fissata con 3 morsetti a cavallotto posizionata a circa 1,25 m di
altezza rispetto al piano dicalpestio.

Oltre agli ateliers, per il corretto funzionamento dei singoli percorsi, risulta necessario
esequire altri interventi, nonché dotarsi di dispositivi di sicurezza adeguati, cosi come i
sequito indicato:

* Potatura su fune dell'albero di supporto;

* Preparazione del sito comprensivo di posizionamento protezioni;

» Segnaletica puntuale sugli alberi in due lingue;

o Segnalini colorati;

« Formazione del personale addetto;

» Verifiche finali a cura di Organismo abilitato ai sensi della UNIEN 15567.

Tutto il materiale utilizzato deve essere studiato specificatamente per I'utilizzo in parchi
avventura.

Piattaforme

i tratta di pedane in legno tiEO larice 0 abete comunque con essenza da stabilire con la
g.L., certificato per esterni PEFC/FSC e RAL 3, dislocate e collocate negli alberi interessati
ai percorsi,

Dette pedane sono munite di una struttura in legno massello, sorretta da due elementi
sottostanti serrati intorno al fusto mediante I'uso di barre d'acciaio filettate. Tutti i
materiali devonoessere deIIa,mlgllore qualita, in particolare gli elementi di fissaggio
(bulloni antisvitamento, barre filettate) devono essere in acciaio. Le tavole devono essere
di spessore di almeno 20 mm.e comunque adeguate al diametro del fusto dell'albero (per

dametri del fusto maggiori lo spessore dleve esSere aumentato).

In ogni caso la struttura deve essere dimensionata e collaudata per la sosta di massimo 3
utenti contemporaneamente.

Opere di delimitazione delle zone di partenza e di arrivo dei percorsi
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Si tratta di pannelli segnaletici in legno certificato per esterni PEFC/FSC e RAL 3dalle
dimensioni di 20 x 40 tm. | pannell saranno stampati in quadricromia 0 secondo le
Indicazioni fornite dalla D.L. con inchiostri a solvente per esterno, (garanzia almeno tre
anni) su dibond. Si descrive di sequito i pannelli a secondo la tipologia di contenuto:

o N.6 “percorsi Pe,donali’,’ (sentieri) compresi eventuali marcatori riportante le
simbologie di pericolo in prossimita degli elementi aerei che potrebbero colpirli .

o N. 6 "aree accesso” dei vari percorsi, posizionati all'interno dell'area attrazione
(rj[ptortantet una serie di informazioni riguardanti I'indicazione degli altri accessi, la
istanza, etc.

o N.6"“vietato fumare” e la segnalazione dell'impianto di “video sorveglianza”.
Pannelli segnaletici per ogni percorso

n. 10 Pannell Per_corso in legno certificato per esterni PEFC/FSC e RAL 3di dimension 20
X 40 cm. Dotati di paletto e/o supporto per renderlo stabile e duraturo. Le informazioni
minime previste devono includere: le condizioni dei limiti di accesso al percarso (numero
massimo di persone ammesso, tutte le istruzioni speciali come inpiedi, seduto, in
ginocchio, etc., dove e come agganciarsi, statura o eta, etc.) il colore del percorso per
evidenziare il grado di difficolta’e le modalita di sicurezza da osservare in lingua italiana
edinlinqua inglese. Il pannello sara collocato nell'area di partenza del percorso e dovra
risultare ben visibile.

La stampa sara in quadricromia con inchiostri a solvente per esterno (garanzia almeno tre
anni) su dibond.

Bacheca in legno

n. 2 Bacheche con tetto in legno certificato per esterni PEFC/FSC e RAL 3 dalle dimensioni
dimetri 1,78 x 1,02 /2,28. L& bacheche posizionate all'ingresso del parco ed alI'mgressq
dell'impianto conterra il regolamento & la pianta del Parco compresa la legenda dei
percorsi comprese le indicazioni sulla sicurezza e le restrizioni all'uso. Tale bacheca
riportera in dettaglio le sequenti voci:

o planimetria d'insieme delle aree boscate con relativa viabilita;
o accessibilita Jstrade di accesso, possibilita di parcheggio, ubicazione ingressi);
o (descrizione dei percorsi aventura; . |

o strutture annesse alle aree boscate (centro servizi -punto ristoro);

o numeri utili in caso di soccorso.

La stampa sara in quadricromia con inchiostri a solvente per esterno (garanzia almeno tre
anni) su'dibond.

Pedana in legno (area imbraghi):

n. 1 Pedana in legno certificato per esterni PEFC/FSC e RAL 3 dalle dimensioni di cm 400 x
950. La pedana e costituita da una struttura di base e da doghe con finitura antiscivolo.

Equipaggiamenti e accessori utenti (kit caschi, imbragature, utensileria per la
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manutenzione ecc.):

Fornitura e collocazione dove necessita degli equipaggiamenti previsti dalle normative
wqgnn e certificati per I'utilizzo cui sono destinati necessari per abilitare ['utilizzo
dell'impianto al pubblico. La dotazione comprendera:

o n. 30 Caschetti di sicurezza per bambini in ABS iniettato per la OProi;ezmne ela
robustezza. Regolazione del sottmﬁola, del serraggio e dell'altezza del giro testa per
una sistemazione ottimale. Rotella per regolare |Il?|rotesta con il casco in testa.
Fettucce di tenuta sottili in poliestere 0 materiale simifare per aumentare il comfort.,

¢ .60 set completi Per gli utenti dotati di Imbrago completamente regolabile taPIia
unica con fibbie autobloccanti, longes con 2 moschettoni, dissipatore anorma + sfing
di connessione, caschetto regolabile in Abs;

o .40 Connettori LVC e Longe per sistema di Vita Linea Continua;
o n.5Pettorali per taglie piccole e forti;
o .2 DPIRescuer

o . 20 Carrucole Zip Evo con longe e magnete per percorso Zip LineDotata di Pratica
leva che garantisce una chiusura a prova di errore € un assetto anti-ribaltamento;

Formazione del personale e redazione piano evacuazione

La fornitura in oggetto comprendeanche la formazione de| personale che dovra gestire il
PARCO Avventura. L'impresa aggiudicatrice della fornitura dovra assicurare che le
persone che si dovranng occupare della gestione possiedano tutte le competenze
Brewste dalla normativa vigente ed in particolare dalle norme UNI EN 15567 e secondo |l

Lgs 81/08. Tale risultato sara consequito attraverso I'organizzazione e realizzazione di
uncorso didurata di aimeno 40 ore, ténuto da Guide Alpine e/o da personale dotato di
abilitazione all'insegnamento delle materie oggetto del corso.

Dovranno essere formati almenon. 10 unita per la qualifica di Istruttore e Soccorritore.

Istruttore: € la persona che si occupa della sorveglianza dei percarsi, dai bambini agli
adulti, che & in ?rado di esequire un briefing completo, di dare un informazione completa
e dettagliata sulle attivita e'sui rischi ad essa connessi. fornire le informazioni necessarie
per assicurare che |'attrezzatura e gli elementi siano utilizzati correttamente, verificare
che i partecipanti utilizzino I'attrézzatura corretta, valutare I'autosufficienza di una
persona su un ,oercorso acrobatico di prova, assicurare che le istruzioni di sicurezza siano
sequite scrupolosamente, avvisare un soccorritore in caso di necessita , fornire assistenza
ai partecipanti " Non € richiesta alcuna competenza specifica, il corso deve fornire tutte le
necessarie procedure. E" necessaria che gli allievi abbiano una buona forma fisica,

Soccorritore: Oltre ad avere le competenze dell'istruttore € in grado di eseguire il
recupero dei clienti dai percorsi e di eseguire manovre di emergenza. Le figure che
saranno formate dovranno aver frequentato con profitto il corso di istruttore.

Obiettivi formativi e verifiche
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Assicurare  tutti gli operatori un alto livello di competenza su tutti gli aspetti gestionali di
un impianto acrobaticoforestale. Agli Istruttori ed ai Soccorritori € affidato
'indispensabile compito dell'addestramento degli utenti, della V|?|Ianza e degli interventi
sui percorsi, per effettuare ung rapida evacuazione in caso di maftempo o un operazione
di soccorso di una persona in difficolta.

La verifica delle competenze dovra essere assicurata attraverso test scritto a domanda
gnultlpl_% e verifica pratica sotto la supervisione di 1 Guida Alpina ogni 4 aspiranti
occorritori.

Al partecipanti che hanno superato la prova dovra essere rilasciato un relativo Attestato
di abilitazione alla competenza acquisita.

CONTENUTI DEL CORSO ISTRUTTORE PERCORSI ACROBATICI

Solo  titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto Iimpresa dovra riferirsi alle
normative vigenti all'atto della messa in esercizio della fornitura in oggetto, si riporta
quanto seque:

Cenni normativi D.LNqs. 81/08 e D.Lgs. 106/09
Cenni normativa UNI diriferimento

Documentazione dei percorsi acrobatici , N

Mansioni e responsabilita dellistruttore di percorsi acrobaticl

Analisi dei rischi piu ricorrenti S ,
Attrezzature per alpinismo sportivo (imbracatura, cordini, dissipatori di energia,
moschettoni, caschi ecc.) 3 o o
Tipologia di DP] utilizzati in un Parco Awentura (verifiche periodiche, prescrizioni
diutilizzo e ,stoccag(]]m, manutenzione ordinaria) ,

Componenti degli elementi che costituiscono un percorso acrobatico

Verifica teorica sulle materie affrontate sino a qui (quiz a risposta multipla)
Movimentazione sui percorsi -esercitazione

Accoglienza dei partecipanti, note di sicurezza.

Vestizione dei partecipanti | _

Briefing istruttivo e sorveglianza lungo i percorsi

Cenni di pronto soccorso e allertamento del 118

Sindrome da sospensione all'imbracatura

Evacuazione di un parco

Verifica pratica

CORSO SOCCORRITOREPERCORSI ACROBATICI

o Mansione e responsabilita del soccorritore , , , ,

. A,%trezzatture specifiche di salvataggio ed evacuazione (cenni normativa UNI d
riferimento

o Proceduratipo di s_alvata?gio ed evacuazione -gsercitazione

o Utilizzo di diversi kit di salvataggio -esercitazione

o Verifica pratica
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Art. 22Durata, Prescrizioni e caratteristiche tecniche

Immediatamente dopo la firma del contratto I’aggludmatano dovra provvedere a
redigere e inoltrare un costruttivo preliminare, definito sulla scorta della riverifica dello
stato degli alberi e dell'area in cui dovra essere realizzato. Quanto disposto dovra essere
redatto tenendo conto prescritto dalla normativa vigente in materia.In particolare
dovranno essere redatti i calcoli esecutivi sul dimensionamento e portata delle funi e di
ogni altro elemento strutturale.

La durata del cantiere € prevista in 45 giorni lavorativi, € non impedisce la frecluentazmne
del pubblico dell'area scelta, tranne ovviamente il perimetro dedicato al cantiere. Come
gia accennato, in assenza di specifica normativa nazionale, si fa riferimento alla norma
europea UNIEN 15567/1. | parchi realizzati sequendo, tale normativa sono quindi ritenuti
gia a norma. Sara necessario porre un piccolo deposito per le attrezzature e i materiali,
che verra rimosso al termine dei lavori.

Realizzazione e materiali utilizzati

La fase di costruzione dell'impianto si avvale di un vero e proprio cantiere di lavoro che
opera nel rispetto della Le?g,e 494/96 e s,m.i.e come tale viene delimitato e segnalato. |l
personale addetto & costituito da operai rocciatori, regolarmente inquadrati e assunti,
diretti da un Responsabile di Cantiere.

Parco Avventura.

I materiali utilizzati per realizzare le strutture del percorso acrobatico (legno, metalli,
materiali sintetici e compositi) devono essere selezionati e protetti in modo che
|'attrezzatura mantenga la sua integrita nel tempo. _ ,

Le tecnologie di impianto sono totalmente in sospensione e ricorrono a procedure
operative non invasive del tree climbing per gli alberi piu alti e il semplice utilizzo,di scale
per i percorsi pit bassi. Non sono richieste attrezzature rumorose 0 inquinanti, salvo i
normale utilizzo di una sega da banco e I'uso di un piccolo generatore se necessario € in
assenza di energia elettrica,

Il sistema d flssagigm delle piattaforme, dei cavi di sicurezza e di Progressmne & concepito
in maniera da evitare I’aggresslone agli alberi. Le piattaforme di e?,n_o S0n0 poste intorno
al tronco mediante una doppiacoppia di pali che vengono stretti intorno al tronco da
barre filettate in acciaio.

Il contatto della corteccia del tronco € solo con i pali di legno e mai con I'acciaio.Sopra
questo supporto viene poi montata la piattaforma di legno. Ad intervalli annuali, i
controllo fitosanitario dovra essere in grado di valutare se Sia necessario I'allentamento
delle barre, al fine di consentire il regolare accrescimento dell’albero.

Anche i cavi di acciaio non devono essere mai a contatto diretto con la corteccia
dell'albero, che vengono protetti da spessori in legno (semitronchetti).

| materiali metallici utilizzati per la costruzione e quelli utilizzati per la pro?resslone
devono essere conformi alle norme CE (cavi, morsetti serracavi, barre e bullonerie) e
prowvisti di certificati. | cavi metallici sono costituiti da cavi in trefoli di acciaio (tipo Inox
AISI 316) del diametro di 10/12 mm.E" possibile proporre nuovi sistemi che aumentmg 4{
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livelli di sicurezza (funi di acciaio ricoperte di poliestere e piombatura ergonomica senza
spigoli in alternativa ai morsetti).

Tutti | materiali lignei sono costituiti da legno impregnato in autoclave, proveniente da
aree di Riforestazione di origine certificata, mentre i D.P.1. (dispositivi di protezione
individuale) sono certificati per o specifico utilizzo in Parco Awentura.

Il cordame potra essere scelto in colore naturale o in altri colori a scelta. Deve essere della
migliore qualita presente sul mercato.

Di se?m_to i riportano le prescrizioni tecniche minime che vengono richieste, in ogni caso
le soluzioni Fossor]o essere molteplici, sempre nella massima sicurezza. In base agli
obiettivi della fornitura, I'aggiudicatario potra proporre opere, prowistee componenti
che all'atto della fornitura dovessero risultare piu performanti e dotati di caratteristiche
ulteriori /o migliori rispetto a quelle di sequito descritte.

Per la realizzazione di tutte le parti d'opera si deve fare riferimento alle Norme Tecniche
delle Costruzioni 2008; agli Eurocodici; alle norme UNI EN15567 parte 1 e parte 2; ed a
tutte le norme di comprovata validita inerenti le lavorazioni oggetto di appalto.

La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro o trai diversi tipi dello stesso
materiale, sara fatta, nei casi non definiti inequivocabilmente dal progetto in base a
giudizio della Direzione dei Lavori.

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita nelle rispettive loro specie, senza
difetti, ed in ogni caso con qualita e pregi uguali o superiori a quanto e per essi prescritto
dalla normativa vigente.

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e
dairegolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del
Presente capitolato o_dePh altri atti contrattuali. Si richiamano Beraltro, espressamente
e prescrizioni del Capitofato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEl
e |e altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

In particolare si dovra far riferimento alla normativa di settore dei parchi avventura
UNI/EN 15567-1/2008 e UNI/EN15567-2/2008ed successive eventuali s.m.i.

Sia ne| caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture d
materiali d’uso piu ?enerale, I'Impresa dovra presentare con sollecitudine, se richiesto,
adeguate campionature, ottenendo I'approvazione dallacommittenza.

Modalita e caratteristiche

Le caratteristiche dei vari materiali da impiegare e delle forniture previste saranno
definite nei modi seguenti:

1 dalle prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;

2 dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

3 dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al
presente capitolato;

4 dagli elaborati ?raﬁci, dettagli esecutivi, relazioni tecniche, elenco prezzi, analisi
prezzi allegati al progetto.
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Pertanto le soF[adette caratteristiche dovranno corrispondere alle prescrizioni dei
documenti citati in precedenza. Resta, comunque, contratfualmente stabilito che tutte le
specificazioni 0 modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del
presente Capitolato.

Tutti i materiali, Erima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed essere
accettati dalla D.L. L'Assuntore dovra esihire oltre alla campionatura una scheda tecnica e
la sch%da manutentiva da cui € possibile evincere durata, forme, modi, tempi e costi defla
manutenzione.

'Impresa e obbligata a prestarsi in (%uaIS|a5| momento ad ese?uwe 0 far esequire presso |l
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal
Direttore dei Lavori sui materiali impiegati o, da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire
secondo le norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e Sara
adeguatamente verbalizzato.

L’Im?res,a fara si che tutti i matenah,mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal
Direttore dei Lavari. Inoltre, I'Impresa rimane sempre unico garante e responsabile della
riuscita dei lavori anche per quanto puo dipendere dai materiali ed apparecchiature
accettati ed impiegati nell'esecuzione dei lavori stessi.

Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a
cura e spese dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa
resta comungque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in %gm caso, non pregiudica i diritti che a Stazione appaltante si riserva di
avanzare in sede di collaudo.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un
attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione /o certificazione.

L'impresa appaltatrice dovra fornire un documento relativo alle regole per 'uso del
percorso acrabatico che deve contenere -come minimo -informazioniriguardanti: I'uso
de,?ll elementi, le condizioni meteorologiche nelle quali le attrezzature non devong essere
utifizzate, il numero di persone ammesse, I tipologia dei partecipanti (altezza minima e
peso massimo), il tho di abbigliamento appropriato, la descrizione dei dispositivi di
protezione individuale da utilizzare sui percorsi, il piano di emergenza con la descrizione
delle procedure di evacuazione.
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