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QUADRO ECONOMICO

A - LAVORI

bl

b2
b3
b4
b5
b6

Lavori a misura

€ 160.273,30

Oneri per la sicurezza € 846,80

Importo complessivo lordo dei lavori ed oneri per la sicurezza € 161.120,10
Importo lordo lavori + oneri della sicurezza € 161.120,10
a detrarre importo manodopera € 7.987,23
a detrarre oneri della sicurezza € 846,80
Importo lavori soggetti a ribasso € 152.286,07

B - SOMME A DISPOSIZIONE
Spese tecniche (progettazione definitiva ed esecutiva, direzione

lavori, sicurezza, certificato regolare esecuzione) € 17.320,02
Accantonamenti ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (0,5% di A) € 805,60
Accantonamenti per autorizzazioni, concessioni, ecc; € 250,00
Iva 10% sui lavori € 16.112,01
Iva 22% su bl € 3.810,40
Imprevisti circa 1% dell'importo lordo dei lavori € 581,87

Sommano € 38.879,90 € 38.879,90

TOTALE INTERVENTO € 200.000,00




STIIMA COMPETENZE TECNICHE






PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, parte I, titolo I, capo IV.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal Decreto 31 ottobre 2013, n.143):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti I'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

oo

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti I'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)
L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o

superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALLARCHITETTURA E ALLINGEGNERIA:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE
DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE

ID. OPERE Grado Costo Parametri
CS-EF?IE?:{FXE Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <<V>> <<P>>
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
IDRAULICA D.04 semplicita - Fggqature urbane |mprontatela 0,65 161.120,10 11,2630
grande semplicita - Condotte subacquee in Y%
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario

Costo complessivo dell'opera : € 161.120,10
Percentuale forfettaria spese  : 25,00%

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

PROGETTAZIONE
b.Il) Progettazione Definitiva
b.lll) Progettazione Esecutiva

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.l)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’'Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

IDRAULICA - D.04

b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti,
Qbll.01 eventgali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 0.1800
: materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera ’
i) d.P.R. 207/10)
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) 0,0100
Qbll.o5 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 0.0500
) economico (art.24, comma 2, lettere 1), m), o), d.P.R. 207/10) ’
b.lIll) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QbllL.o1 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, 0.1100
) lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) ’
Qblll.02 Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) 0,0500
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi,
Qblll.03 Quadro dell'incidenza percentuale della quantita di manodopera (art.33, comma 1, 0,0400
lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1,
QDIILO4 1 00re 1), h), d.P.R. 207/10) 0,0200
c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10)[1] 0,4200
Qcl.02 Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 0.0400
) contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) ’
Qcl.09 Contabilita dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10) 0,0450
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) 0,0400
Qcl.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) 0,2500
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