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1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO, DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE
OPERE, CONDIZIONI DI APPALTO

1.1. OGGETTO DELL'APPALTO, CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere per i lavori di “manutenzione straordinaria di
un tratto della condotta di adduzione dell’acquedotto comunale”. Le indicazioni del presente
Capitolato ed i disegni di cui al successivo art. 2.2 ne forniscono la consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

1.2. AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente a €
161.120,10 (euro centosessantunmilacentoventi/10), per lavori a misura inclusi gli oneri speciali di
sicurezza.

L’importo degli oneri di sicurezza, gia incluso nella cifra sopraindicata, ammonta a € 846,80 (euro
ottocentoquarantasei/80) e non & soggetto a ribasso d’asta, I'importo della manodopera ammonta a
€ 7.987,23 (euro settemilanovecentoottantasette/23) e non é soggetto a ribasso d’'asta.

Con riferimento allimporto dei lavori a misura, al netto degli oneri della sicurezza, la distribuzione
relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta nel seguente prospetto:

Resta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo nonché la verifica della completezza
previsionale di tali lavorazioni, assumendosi lo stesso, in qualita di contraente, ogni onere e rischio
perché tali lavorazioni siano date definite sotto ogni aspetto, nel rispetto delle norme di riferimento e
delle prescrizioni di contratto.

1.3. REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE, CATEGORIA PREVALENTE

Per i requisiti di qualificazione, si deve fare riferimento a quanto previsto all’art. 40 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. e agli artt. 60 e 61 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

In conformita all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opere «OS 35: INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE Riguarda la
costruzione e la manutenzione di qualsiasi opera interrata mediante ['utilizzo di tecnologie di scavo
non invasive. Comprende in via esemplificativa le perforazioni orizzontali guidate e non, con
l'eventuale riutilizzo e sfruttamento delle opere esistenti.» classifica l.

CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI

TABELLA "A” E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di Categoria allegato A Euro
D.P.R. n. 207 del 2010
- . . PREVALENTE €
1 | Attivita a basso impatto ambientale 0S35 161.120,10

Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.

1.4. DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere oggetto del presente appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

- Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene rivestite con materiale ad alta
protezione per relining di tubazione esistente;

Le sopradette categorie di lavoro sono indicate anche ai fini di eventuali subappalti.

1.5. CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore dichiara:

a) - Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le localita interessate dai

lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano;
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b) - Di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in
correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) - Di avere preso visione dello stato dei luoghi e di averne valutato i riflessi al fine dell’esecuzione
dei lavori.

d) - Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;

e) - Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di
operabilita delle stesse per la durata e I'entita dei lavori;

f) - Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi
competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze
compatibili con I'economia dei lavori;

g) - Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per
andamento climatico sfavorevole;

h) - Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori;

L’Appaltatore, per le terre e rocce da scavo, & onerato dagli obblighi prescritti all’art. 186 del D. Lgs. 3
aprile 2006, n. 152, cosi come modificato dal D. Lgs. 16 aprile 2008, n. 4 e s.m.i..

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi
elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da
altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Con l'accettazione dei lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi
necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu
aggiornati sistemi costruttivi.

1.6. VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi

unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva percio la insindacabile facolta di introdurre all'atto esecutivo, quelle

varianti che riterra pit opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza

che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi
natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

Di contro I'Appaltatore non potra in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto,

anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare della Direzione

Lavori, potra essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento

dell'eventuale danno alllamministrazione comunale.

Le varianti in corso d’opera potranno rendersi necessarie:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino I'impostazione progettuale;

b1) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti 0 non prevedibili nella fase progettuale;

C) neicasi previsti dall'art. 1664 , secondo comma, del codice civile;

d) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in
parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell’art. 132 della D. Lgs. 163/06 e s.m.i., non sono considerati

varianti ai sensi del primo comma del medesimo articolo gli interventi disposti dal direttore dei lavori

per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento
delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse

dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e

alla sua funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del

contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell'opera al netto del 50

per cento dei ribassi d’asta conseguiti.

Ove le varianti di cui alla lettera d), eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto
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aggiudicatore procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, da luogo al pagamento dei lavori eseguiti,
dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del
contratto.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo i nuovi
prezzi saranno concordati nel corso dei lavori con le modalita ed i criteri di cui all'art. 162 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

1.7. ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai
patti contrattuali, o che le modalita esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano piu
gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la
corresponsione di un particolare compenso, egli dovra rappresentare le proprie eccezioni prima di dar
corso all'Ordine di Servizio con il quale tali lavori siano stati disposti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione a spese impreviste, resta
contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve
si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Sirichiama I'art. 164 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
2.1. OSSERVANZA DELLE LEGGI

Il presente appalto & disciplinato dalla L.R. 12 luglio 2011, n. 12 recante la disciplina dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e
integrazioni.

2.2. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, PIANO PER LA SICUREZZA DEI
CANTIERI

Fanno parte integrante del contratto di appalto oltre al presente Capitolato Speciale anche i seguenti

documenti:

a) Le Leggi, i decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

b) Le leggi, i Decreti, i regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali,
nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL ed i testi citati
nel presente Capitolato;

d) Il piano operativo di sicurezza redatto dall’Appaltatore;

e) | seguenti elaborati di progetto:

1 RELAZIONE GENERALE

2.1 COROGRAFIA — PLANIMETRIA GENERALE

2.2 PLANIMETRIA ESECUTIVA

2.3 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

3.2 ELENCO PREZZI UNITARI

3.7 QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

3.8 CRONOPROGRAMMA
f) Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire, che non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto, e che la Direzione si riserva di consegnare all'Appaltatore in
quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

2.3. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dellesecuzione dei lavori pubblici & corredata da una
cauzione nella misura e con le modalita previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'impegno
del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed & svincolata
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automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la
cauzione é restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

La fidejussione relativa alla cauzione provvisoria dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro quindici giorni a
semplice richiesta scritta di Amministrazione comunale. La fidejussione relativa alla cauzione
provvisoria dovra avere validita per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

CAUZIONE DEFINITIVA

All'atto della sottoscrizione del contratto I'Appaltatore, consegna a Amministrazione comunale una
garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dellladempimento di tutte
le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle
obbligazioni stesse, del rimborso delle maggiori somme eventualmente corrisposte da
Amministrazione comunale, nonché per il pagamento di eventuali crediti vantati da terzi verso
I'Appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. In caso
di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di
un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso;
ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge 'aumento di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva &
progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, secondo
le modalita del comma 3 dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., nel limite massimo del 75%
dell’iniziale importo garantito. L'ammontare residuo € svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio previsto
ai sensi dell’art. 2.13 del presente C.S.A..

Resta comunque inteso che, anche dopo l'approvazione del collaudo finale, qualora nulla osti da
Amministrazione comunale alla restituzione della cauzione, questa potra restare, ad insindacabile
giudizio della stessa, in tutto od in parte, vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per i titoli di quanto
dovuto dall'Appaltatore, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica di lavoratori comunque presenti in cantiere nonché di ogni altro obbligo scaturente dal
contratto.

Amministrazione comunale puo richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della presente garanzia
fideiussioria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'Appaltatore perdera la cauzione prestata in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici
vigenti nel periodo che va dall'espletamento della gara al termine dei lavori e alla chiusura di ogni
eventuale vertenza amministrativa riguardante 'appalto stesso.

La cauzione verra definitivamente sv  incolata successivamente alla dimostrazione da parte
dell’Appaltatore di aver ottemperato agli obblighi contrattuali e di legge.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e I'acquisizione della
cauzione provvisoria da parte di Amministrazione comunale, che aggiudica I'appalto al concorrente
che segue nella graduatoria.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relativa alla cauzione definitiva dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
operativita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Amministrazione comunale.

COPERTURE ASSICURATIVE

Assicurazione per danni di esecuzione "C.A.R.” e responsabilita civile (R.C.V.T.): L'Appaltatore, ai
sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., & altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa
C.A.R., per un importo assicurato non inferiore all'importo del contratto, che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso di esecuzione dei lavori.

La garanzia assicurativa della polizza C.A.R. dovra prevedere una sezione di responsabilita civile
verso terzi per un massimale non inferiore a € 500.000,00.

Una copia della polizza assicurativa in oggetto dovra essere consegnata a Amministrazione comunale
allatto della sottoscrizione del contratto.

2.4. STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione
della gara.

Se la stipula del contratto, non avviene nei termini fissati dai precedenti commi, l'impresa puo,
mediante atto notificato a Amministrazione comunale sciogliersi da ogni impegno o recedere dal
contratto. Di contro I’Appaltatore sara tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito.
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In nessun caso si procedera alla stipulazione del contratto se il Responsabile del procedimento e
I’Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con apposito verbale del permanere delle
condizioni che consentano 'immediata esecuzione dei lavori.

2.5. CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori dovra avvenire non oltre 45 giorni dalla data del contratto.

La consegna avverra con le modalita prescritte dagli artt. 153 e 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. Si
richiama peraltro il contenuto dell’art. 157 del del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, Amministrazione
comunale ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa di Amministrazione comunale , I'Appaltatore
puo chiedere le facolta previste dai commi 8 e 9 dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi I'intera disponibilita dell’area sulla
quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa e impedimento,
Amministrazione comunale potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con verbali
parziali, senza che per questo I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere
maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna per tutti gli effetti di legge e di regolamento sara quella dell'ultimo
verbale di consegna parziale.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente
computato e determinato, in seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello
inizialmente assegnato una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati.

In caso di consegna parziale, I’Appaltatore sara tenuto a presentare un programma di esecuzione dei
lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si applichera
la disciplina prevista dall’art. 158 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sara fornito all'Appaltatore I'elenco
dei capisaldi di livellazione a cui si dovra riferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovra essere effettuata con tempestivita, in modo che non oltre sette giorni
dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformita riscontrate.
L'Appaltatore sara inoltre responsabile della conservazione di capisaldi, che non potra rimuovere
senza preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di
consegna.

2.6. TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO,
PROROGHE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ivi comprese eventuali opere di rifinitura ad

integrazione di appalti scorporati, resta fissato in GIORNI 10 (Dieci giorni) naturali successivi e

continui decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna dei lavori.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 145 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. rimane

stabilita nella misura dello 0,30% (zerovirgolatrenta per cento) del’ammontare netto contrattuale

per ogni giorno di ritardo.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente capoverso, trova applicazione anche

in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore dei lavori;

C) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili
0 danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se gia addebitata, & restituita,

qualora I'appaltatore, in seguito al’landamento imposto ai lavori, rispetti il termine di ultimazione di cui

al primo capoverso.

La penale di cui al comma 2, lettera b), & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la penale

di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento

immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 2.22, in materia di risoluzione del
contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti da Amministrazione comunale a causa dei ritardi.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate
quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti
contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente
contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli
scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 136
del D. Lgs. 163/06, il periodo di ritardo, a norma dell’art. 159, comma 14, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori ed il termine assegnato dalla Direzione lavori per compiere i lavori.

2.7. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali
impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione dei lavori, la Direzione, a norma dell’art. 158 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ne disporra la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le
cause che 'hanno determinata. Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli
oneri specificati all'art. 2.21 del presente Capitolato.

2.8. PROGRAMMA ED ORDINE DEI LAVORI - INCENTIVAZIONE - RITARDI

L’Appaltatore & obbligato a presentare, un programma esecutivo dei lavori, entro il termine di giorni 10
(dieci) dalla data di consegna, da sottoporre alla Direzione Lavori che potra formulare le proprie
osservazioni, a seguito delle quali I'Appaltatore nell'ulteriore termine di 10 giorni dovra consegnare |l
programma definitivo.

Il programma esecutivo dovra essere redatto nel rispetto delle soglie temporali previste nel
cronoprogramma di progetto.

L’accettazione del programma da parte della Direzione Lavori non riduce la facolta che la stessa si
riserva a norma del seguente comma.

In linea generale I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione, cid non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi di Amministrazione comunale.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato
tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa
rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dellAmministrazione
costituira variante al programma dei lavori.

2.9. ANTICIPAZIONI

L'Amministrazione pud avvalersi della facolta di chiedere all'appaltatore I'anticipazione per il
pagamento di lavori o provviste relative all'opera appaltata, ma non compresi nell'appalto.

In tal caso sulle somme anticipate spettera all'Appaltatore l'interesse legale (in atto 2,5% anno) per la
durata della anticipazione.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28 marzo 1997, n.79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n.140, non & dovuta all’appaltatore alcuna anticipazione sui lavori da svolgere.

2.10. PAGAMENTIIN ACCONTO - INTERESSI

Conformemente alle disposizioni dell'art. 141 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. all'Appaltatore sara
corrisposto un unico pagamento a completamento delle lavorazioni al netto del ribasso contrattuale
e dello 0,5 % per la garanzia di cui all'art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il pagamento delle somme dovute all'lmpresa avverra a seguito di verifica della regolarita contributiva
mediante acquisizione di certificazione D.U.R.C..

Tutti i pagamenti all’appaltatore dovranno essere effettuati nei tempi previsti nelle rispettive norme. In
difetto il certificato di collaudo conterra espressamente la verifica del calcolo degli eventuali interessi
maturati ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia 'ammontare netto, sara emesso
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contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come
prescritto.

La rata di saldo sara pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare
adempimento da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi.

Si richiamano gli artt. 133 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e gli artt.124 e 144 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

2.11.  DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non sara accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni, ivi compresi quelli di
forza maggiore, che per qualsiasi causa si verificassero durante il corso dei lavori.

2.12. ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e la valutazione dei lavori sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme
del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti 0 aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati
dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilita dei lavori sara effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui allart.1.2 del
presente capitolato con I'avvertenza che le percentuali stesse potranno essere ripartite, nei vari stati di
avanzamento, in proporzione ai lavori eseguiti; agli importi dei SAL verra detratto I'importo
conseguente al ribasso offerto.

Gli oneri per la sicurezza saranno aggiunti proporzionalmente all'ammontare dei lavori contabilizzati.
La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle
opere compiute; ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli
sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione nell'emissione dei certificati di pagamento.

A discrezione di Amministrazione comunale, i materiali approvvigionati in cantiere, qualora accettati
dalla Direzione dei Lavori, potranno, ai sensi e nei limiti dell'art. 180 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
essere compresi negli stati di avanzamento dei lavori in aggiunta alle aliquote avanti stabilite.

Non potranno comunque essere presi in considerazione materiali € manufatti che non siano destinati
ad essere completamente impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto.

Le somministrazioni di materiali nonché i noli per lavori in economia che venissero fatte
dall'Appaltatore per ordine della Direzione Lavori, saranno pagate con apposite liste settimanali, da
comprendersi nella contabilita dei lavori, a prezzi di contratto da sottoporre all’eventuale ribasso
d’asta.

Le somministrazioni di operai saranno pagate sulla base delle tabelle di costo vigenti al momento
della prestazione maggiorate dell’aliquota del 25% per spese generali ed utili.

Resta espressamente convenuto che la sola aliguota di spese generali ed utili sara sottoposta
alleventuale ribasso d’asta. Sirichiama, infine, l'art. 187 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

2.13. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE - COLLAUDO

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che,
previo congruo preavviso, procedera alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le
opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessita di rifare o0 modificare qualche opera, per esecuzione
non perfetta, I'Appaltatore dovra effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra
prescritto e che verra considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.
L’Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita ove i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile al’Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per
qualunque maggior tempo impiegato).

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dalllAmministrazione, le operazioni di
collaudo definitivo saranno portate a compimento nel termine di MESI SEI dalla data di ultimazione dei
lavori con I'emissione del relativo certificato e I'invio dei documenti alll Amministrazione, salvo il caso
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previsto dall'art. 219 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i
mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i
saggi eventualmente eseguiti. Dovra fornire altresi I'energia necessaria (anche generata in posto)
all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti
eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
I'Appaltatore sara tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra necessari, nel tempo dallo
stesso assegnato, ove |'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potra disporre
che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per I'eventuale ritardo, verra
dedotta dal residuo credito ove capiente.

I certificato di collaudo, redatto secondo le modalita di cui all'art.229 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ha
carattere provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione, ovvero nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori.
Decorso tale termine, il collaudo si intendera tacitamente approvato ancorché l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, € in facolta di Amministrazione comunale
sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare
esecuzione & comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669
C.C. con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso,
avra luogo la presa in consegna delle opere da parte di Amministrazione comunale.

2.14. MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione
delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra I'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita
sancite dall'art.1669 C.C., I'Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed
a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso,
purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu
tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e
segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla
Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi
di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli
ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente
dalla qualita di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avra I'obbligo di notificare detti
eventi all Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la
stessa dovra disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sara tenuto a porre in atto tutti gli
interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore
notturne.

Ove I'Amministrazione intendesse ritardare I'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di
usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano
viabile sara a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto
del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di
sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc.

Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati
ammettendosi al massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno
per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero
ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione,
I'Amministrazione potra rifiutare collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la
richiesta di maggiori danni.

2.15. DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO - PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta a Amministrazione comunale per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
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ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle
indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto - Elenco Prezzi - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli
stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni
riportate negli altri atti contrattuali.

2.16. PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia che si rinvengano
nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale
ritrovamento dovra essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.
L'Appaltatore non potra in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del
ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione
potra essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal
primo comma dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

2.17. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore I'esecuzione delle opere dovesse procedere in modo
da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano
proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi. Per tale incombenza nessun particolare
indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori
condotti in siffatte circostanze. Si richiama I'art. 27 del capitolato generale d’appalto.

2.18.  DISCIPLINA NEI CANTIERI — DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare

osservare ai propri agenti ed operai le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sara assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico abilitato

in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dellincarico avverra mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sara esercitata con riferimento alle
specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione tecnica avra carattere formale.

La Direzione Lavori potra esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacita o

grave negligenza, ferma restando la responsabilita dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze

causati da tali mancanze.

Al Direttore del Cantiere dovranno essere affidati, almeno, i seguenti compiti: I'organizzazione del

cantiere sia sotto il profilo amministrativo che tecnico, la gestione della contabilita del cantiere,

I'organizzazione per 'esecuzione dei lavori, curando che siano rispettate tutte le disposizioni di legge

e regolamenti in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni e svolgimento di ogni iniziativa

ed attivitd comunque connessa e necessaria all’espletamento del suo mandato, ivi compreso quanto

appresso indicato a titolo esemplificativo e non esaustivo, e quindi, provveda:

a) affinché prima dellinizio dei lavori I'lmpresa ottenga tutte le autorizzazioni, concessioni e
licenze amministrative necessarie per I'esecuzione delle singole commesse, sottoscrivendo le
relative istanze;

b) affinché le opere siano eseguite in conformita alle prescrizioni di tali atti amministrativi, nonché

dei regolamenti e delle leggi vigenti in materia di lavori pubblici, di edilizia e di urbanistica ed in

analogia alle disposizioni contenute nei contratti di concessione, appalto e subappalto;

) alla organizzazione del cantiere sia dal lato amministrativo che tecnico;

d) alla esecuzione dei lavori secondo il contratto, i disegni, le specifiche, i programmi di lavoro e
tenga la contabilita dei lavori;

e) a disporre, nellambito della commessa ad esso affidata, la corretta attuazione delle norme
antinfortunistiche e valuti quali siano le misure di sicurezza che si rendono necessarie ai fini
della prevenzione infortuni e tutela della salute dei lavoratori, disponendo le spese necessarie e
dando disposizioni ai Capi Cantiere ed Assistenti;

f) a verificare che I'esecuzione dei lavori avvenga nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e
regolamenti con particolare riferimento agli aspetti tecnici e statici;
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9) garantire il rispetto delle norme sui lavori pubblici, urbanistiche e di smaltimento dei rifiuti, con
particolare riguardo agli aspetti tecnici e statici delle opere ed esegua le prescrizioni contenute
nei contratti di concessione, appalto e subappalto;

h) ad assolvere gli adempimenti previsti in materia di subappalti;

i) ad assolvere, per conto dell’lmpresa, ogni e qualsiasi controversia concernente gli infortuni sul
lavoro, anche di fronte agli Ispettorati del Lavoro ed all'INAIL;
] ad assolvere agli oneri fiscali strettamente connessi con l'attivita del cantiere (quali a titolo

esemplificativo le disposizioni contenute nel D.P.R. 14 agosto 1996 n°® 472 sulla disciplina del

documento di trasporto);

m)  ad ottemperare a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

n) ad adottare tutte le misure di sicurezza in ogni fase dei lavori, conformemente alle disposizioni
di legge ed ai regolamenti, che prevedono di:

- disporre I'acquisto dei materiali necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori e la loro
identificazione sul luogo di lavoro;

- qualora si verifichino situazioni di pericolo, adottare tutti i provvedimenti urgenti del caso;

- dare istruzioni affinché il personale occupato svolga la propria attivita secondo la qualifica
di appartenenza e venga istruito nell’'uso dei dispositivi personali di protezione;

- nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’unita produttiva
cantiere conferendogli il relativo incarico verificandone I'idoneita alla relativa funzione,
comunicando il nominativo alla U.S.L. ed Ispettorato del Lavoro competenti;

- elaborare il documento di valutazione dei rischi ed il Piano di Sicurezza Generale,
trasmettendone copia a tutte le Imprese subappaltatrici; verificando inoltre che i Piani di
Sicurezza delle Imprese subappaltatrici non siano in contrasto con il Piano di Sicurezza
Generale;

- ove previsto, trasmettere all’Ufficio competente copia del Piano di Sicurezza Generale;

0) a verificare che il Capo Cantiere, in qualita di responsabile (“dirigente ai soli fini ed effetti delle
vigenti leggi in tema di sicurezza”) dell’'unita produttiva, disponga il rispetto di tutte le norme di
sicurezza ed igiene del lavoro, impartendo disposizioni ed istruzioni per I'applicazione di misure
specifiche da adottare in caso di improcrastinabile necessita ed urgenza;

p) a nominare gli Assistenti di cantiere affinché in qualita di preposti alla sicurezza provvedano al
controllo del rispetto da parte dei lavoratori delle norme poste a tutela della sicurezza ed
incolumita delle maestranze;

q) a predisporre e curare gli allestimenti di impianti, macchine ed attrezzature verificandone la
corretta installazione e, messa in opera da parte dei fornitori.

Inoltre, al Direttore del Cantiere potra essere fornito mandato per:

1) firmare Ordini di Servizio, verbali di consegna, sospensione, ripresa, proroga, ultimazione
e collaudo del lavoro;

2) partecipare in contraddittorio ad accertamenti e misurazioni, sottoscrivere registri di
contabilita, stati di avanzamento e verbali di nuovi prezzi, di eventuali atti aggiuntivi ed in
genere tutto quanto possa occorrere per la conduzione tecnica ed amministrativa dei
mandati di pagamento, rilasciando le relative quietanze.

2.19. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore € obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto del presente
contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si
svolgono i lavori, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro
scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e
provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, ed a provvedere
all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale
ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'lmpresa di cui & titolare e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
Appaltante o ad essa segnalata dall’lspettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante comunichera
all’'lmpresa e, se del caso, anche all’lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera ad
una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento all’lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato
del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla
Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora I'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione
appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’ Appaltatore in esecuzione del contratto.
L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sullimporto netto progressivo dei lavori una ritenuta dello
0,50%, salvo le maggiori responsabilita dell'Appaltatore.

Ai fini dell’applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n.300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri &
determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere
e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nel’ambito
della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro nel
quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Ai sensi e per gli effetti della lett. B), comma 9, art. 90 del D.Lgs. n.81/08, 'Amministrazione chiedera
alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata
degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate allINPS, allINAIL, alla CE, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sullassunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione
agli Istituti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile assicurativi ed antinfortunistici.
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per I'approntamento di locali adatti ed attrezzi per pronto
soccorso ed infermeria, dotati di tutti i medicinali, gli apparecchi e gli accessori normalmente
occorrenti, con particolare riguardo a quelli necessari nei casi di infortunio.
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le
disposizioni delle seguenti norme:
= D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 — "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
= Legge 7 novembre 2000, n. 327 - Valutazione dei costi dei lavoro e della sicurezza nelle
gare di appalto.
In generale devono essere rispettate le prescrizioni dei piano di sicurezza e di coordinamento, del
piano operativo e le indicazioni impartite dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori e/o del direttore
dei lavori.

ACCORGIMENTI ANTINFORTUNISTICI E VIABILITA

L’Appaltatore dovra sottrarre alla viabilitd il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti
necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonché l'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore
risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno degli scavi ed & tenuto a rinnovare o
rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature
dovra essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla fossa, si devono utilizzare apposite
scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbatacchi.

L’Appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo carico, tutti gli scavi mediante robusti parapetti,
formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un’adeguata protezione.

In corrispondenza dei punti di passaggio dei veicoli e degli accessi alle proprieta private, si
costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e quando siano destinati al
solo passaggio di pedoni - di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due
estremita.

2.20. ESTENSIONE DI RESPONSABILITA' - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI
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L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell’Amministrazione del rispetto delle disposizioni del
precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non
sia autorizzato non esime [|'‘Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi
I'applicazione delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri
diritti del’Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti e sempre che la violazione sia stata accertata
dall'’Amministrazione denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, I'Amministrazione operera delle
trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a
corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i
lavoratori, senza che cid possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle
somme trattenute.

L'Appaltatore e, suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno trasmettere periodicamente
allAmministrazione la certificazione attestante la regolarita contributiva (D.U.R.C.).

2.21. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, e 8 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000), ed agli altri specificati

nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle comunicazioni,
nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entita dell'opera, ad
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature,
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.
Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno
del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra
le opere in argomento &€ compresa altresi un'adeguata illuminazione del cantiere.

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario
di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.

- L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,
nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. | segnali saranno
conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo
Regolamento di esecuzione.

- La vigilanza e guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che
notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi
di pertinenza dell'Appaltatore, dellAmministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite
od in corso di esecuzione e delle piantagioni.

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo
intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, fatta eccezione per le opere gia consegnate a
Amministrazione comunale.

- La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I'adozione di ogni necessario provvedimento e
predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo I'Appaltatore obbligato ad
attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di
esecuzione dei lavori.

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.

- La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi
necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. | locali saranno realizzati
nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra anche il
numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle
normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di
allacciamento, di uso e di manutenzione.

- La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti e le incombenze di qualsiasi genere della
Direzione dei lavori e del personale di assistenza e contabilita (Direttori operativi e ispettori) dal
giorno di consegna dei lavori fino al completamento delle operazioni di collaudo.

- La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi,
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

- Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti; dei servizi di acqua, elettricita,
gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
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- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d'opera, contabilita e collaudo dei lavori.

- Il controllo radiografico sul 10% delle saldature.

- Il controllo ultrasonico sul 90% delle saldature.

- Lariproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.

- Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere.

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e
I'estirpazione delle ceppaie e la bonifica dell’area di intervento da eventuale ordigni bellici.

- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per:
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito,
uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti
speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennita, canoni, cauzioni, ecc. In
difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché
il risarcimento degli eventuali danni.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove I'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade,
I'Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che
I'’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprieta
pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni Amministrazione comunale ed il suo
personale.

- La fornitura dei cartelli e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione, entro 5
giorni dalla consegna dei lavori. | cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00 x 2,00 recheranno
impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema cui alla tabella Il - 2, con le opportune
modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarita delle singole
opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni
e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi
tempi. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

Schema tipo di cartello indicatore

*  Amministrazione centrale ..........ccccovoiieiiii i

o ComMMIttENtE .oovveeiieee e

o Ufficio COMPetente .......occueeiiiiie e

» Titolo generale dell'opera ........ccoooeeeieiiiiiiie e

+ Immagini e/o grafici illustrativi dellopera (quando tecnicamente  possibile):

o Titolo del [avoro in apPalto ......cooooiieiiiiee e

+ Immagini e/o grafici illustrativi del lavoro in appalto (quando tecnicamente possibile):

+ Estremidellalegge 0 del piano ........oooueiiiiiiiiiiii e

o Concessionaria dell'OPEIra .......oc.ueiiiiiiiiiiie ettt

» Impresa/e esecutrice/i (compresi i dati di Iscrizione all'A.N.C. per categorie ed Importi oppure
diiscrizione alla  C.C.LA A e

* Importo complessivo dei laVOori ..........ceeiiiiiiiiie e

» Data contrattuale di ultimazione dei lavori ...

» Coordinatore di progettazione..........ccoceiueiiiiiiiniii e

¢ Progettista ......eeeiie e

o ASSISIENIE TECNICO ..eviieeiii e s

o Direttore del CantiEre ........cooieiieiii e

o Direttore dei laVOori .....ceeeoiieiecee s

+ Coordinatore di €SECUZIONE .........cceerieieiieeerree e

* Responsabile del Procedimento

- Subaffidatario/i (compresi i dati di qualificazione per categorie ed importi oppure di iscrizione
allaC.C.1LA.A)
+ Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico:
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Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all'Appaltatore una penale di € 50,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 5,00 dal
giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in
acconto, successivo all'inadempienza.

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal
sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina,
con le relative ore lavorative.

b) Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si & lavorato e cause relative. Dette
notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo al
termine della quindicina, stabilendo una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 2,50.

- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e I'esecuzione di opere
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in
generale.

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei
rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

- L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla
Direzione Lavori.

- L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gl
Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a
quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori e
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

- Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.

- La custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto delllAmministrazione o
della stessa direttamente.

- Lariparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai
materiali forniti o ai lavori da altri compiuti.

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove,
i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

- L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale dipendente, ai
cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisionali ed
apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione
dei lavori e delle forniture scorporate.

- La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione
Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24, oltre
che in formato digitale.

- L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di
un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza
professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno
essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori.

- La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva,
compresa ogni incombenza e spesa per denuncie, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al
riguardo fossero prescritti.

- La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui
sopra, fermo restando che I'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva
I'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla
responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

- Le indagini geognostiche e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e
del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno, delle condizioni di posa dei rilevati[,
dei rivestimenti delle gallerie ed in genere di qualunque opera correlata alle caratteristiche degli
stessi.

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria nonché di tutte le
prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per 'uso di mine, ove tale uso sia consentito.

- La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in
contraddittori ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
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- La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al
collaudo, come specificato al precedente art. 2.14.

- Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di
tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la
perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature,
pitture, unto, ecc.

- I ripristino delle aree occupate temporaneamente durante i lavori, con la completa rimozione della
recinzione e degli impianti realizzati, la sistemazione e regolarizzazione del terreno e le altre opere
necessarie per restituire le aree ai proprietari nelle condizioni preesistenti, con la sola esclusione
delle colture originariamente praticate;

- Le spese per i collaudi tecnici prescritti dallAmministrazione o per legge per le strutture e gli
impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati.

- Le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori
riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

- Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

- L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale,
comprendente nel valore assicurato anche le opere e forniture eseguite da altre ditte.
L'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alllAmministrazione.

- L'Impresa provvedera a sue spese a tutte le ulteriori occupazioni temporanee che si rendessero
necessarie, oltre quelle indicate nel piano particellare d’esproprio, per I'esecuzione dei lavori, per
strade di servizio, per accessi vari di cantieri, per I'impianto dei cantieri stessi, per la discarica dei
materiali indicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori; sono pure a carico delllmpresa ogni e
qualsiasi indennizzo a privati, enti, per danni ai terreni, alle colture ed ai frutti pendenti, ecc., fuori
della fascia di larghezza stabilita per la posa in opera di condotte.

RILIEVI E TRACCIATI

Dopo la consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio dei lavori 'Aggiudicatario dovra assicurarsi
che sul suolo e nel sottosuolo interessati dai lavori non esistano impedimenti di qualsiasi genere (quali
ad esempio servizi, sottoservizi di acque, energia elettrica, linee telefoniche, fognature, condutture di
qualunque genere, ecc.) che possano limitare I'agibilita delle attrezzature o essere danneggiati o
arrecare danni e comunque dovra prendere i necessari accorgimenti per evitare danni di qualunque
natura.

L’Aggiudicatario rimane in ogni caso 'unico responsabile di eventuali danneggiamenti arrecati.

L’onere e le spese della ricerca di eventuali sottoservizi ricadono sull’aggiudicatario.

Sono a totale carico e spese dell’Aggiudicatario ogni onere per I'esecuzione delle indagine da
esequirsi ivi compresa I'acquisizione di ogni autorizzazione necessaria alla loro esecuzione.

Sono a carico dell'lmpresa tutte le operazioni di tracciamento e livellazione.

L’Impresa stessa assume la completa responsabilita della esecuzione dei tracciamenti della condotta
e delle opere a corredo secondo i disegni di progetto allegati al contratto e resta inoltre responsabile
della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che le saranno eventualmente affidati,
sia prima che durante la esecuzione dei lavori, fino al collaudo.

| lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se cid fosse dalla D.L. riconosciuto
necessario per le verifiche che la stessa intendera eseguire.

L’Impresa non potra mai invocare a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite
dalla D.L. su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione a sue spese
di quanto la D.L. stessa riterra di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e
la ricostruzione delle opere stesse.

Prima di dare inizio ai lavori appaltati e/o a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di
materie, I'Appaltatore dovra presentare alla D.L., per la necessaria approvazione, il tracciato plano-
altimetrico dello stato dei luoghi ed i disegni costruttivi della condotta (piani quotati, planimetrie, profili,
sezioni, ecc.), delle aree interessate dai manufatti, degli attraversamenti di corsi d’acqua, degli innesti
(inizio e fine) alla condotta esistente, ecc..

L'Impresa avra [I'obbligo di ricostruire il tracciato della condotta, la posizione dei manufatti e dei
blocchi d’ancoraggio previsti in progetto, sulla scorta dei dati forniti dal’ Amministrazione e/o dalla D.L.
con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine, una volta approvati e autorizzati dalla D.L..
Il tracciamento verra effettuato partendo da capisaldi appositamente istituiti.

L’impresa dovra fornire gli operai e gli strumenti topografici di verifica che la D.L. riterra opportuno
richiedere, nonché tutto il materiale occorrente per i picchettamenti.

Al fine di agevolare le operazioni di controllo e rilevamento delle misure, I'lmpresa dovra posizionare,
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lungo il tracciato della condotta ed in fregio allo scavo, ad intervalli non superiori a 30 m (trenta metri)
e comunque ben visibili picchetti che rechino i numeri e le informazioni riferiti ai picchetti dei tracciati
rappresentati nei disegni costruttivi presentati e approvati dalla D.L.

L’impresa, durante il corso dei lavori e fino al collaudo, & tenuta alla conservazione di eventuali
capisaldi che la D.L. intendera opportuno disporre sui luoghi durante le operazioni di rilievo
preliminare.

Senza la definizione e I'approvazione da parte della D.L. dei tracciati (planimetrie, profili, sezioni,
capisaldi, ecc.), non si potra dare inizio ad alcun movimento di terra; nessuna pretesa o giustificazione
potra essere accampata in tal caso dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul programma o
sull'ultimazione dei lavori.

SICUREZZA:

Per i lavori che non rientrano nella disciplina del D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, I'’Appaltatore a norma
dell’art. 118, comma 7, della D. Lgs. 163/06 e s.m.i. avra I'obbligo di predisporre il piano delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori prima della stipula del contratto; detto piano sara messo a
disposizione dei rappresentanti della sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

Per i lavori che rientrano invece nella disciplina del Decreto Legislativo citato, I’Appaltatore avra

'obbligo, a norma dell’art. 131 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., entro trenta giorni dall’aggiudicazione e

comunque prima della consegna dei lavori, di redigere e consegnare all’Amministrazione:

1) Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

2) Un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio dei piani di cui al punto 1) o del piano di cui al primo capoverso.

Tutti i piani superiormente individuati faranno parte del contratto di appalto o di concessione. Le gravi

o ripetute violazioni dei piani stessi. da parte dell'Appaltatore (o del concessionario), previa formale

costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, potra presentare al Coordinatore per

I'esecuzione proposte di modifiche od integrazioni al piano od ai piani trasmessi dall’ Amministrazione,

per esigenze di adeguamento tecnologico o di rispetto di eventuali norme disattese. Esso inoltre,

durante I'esecuzione dell’opera osservera le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

e curera in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all’art. 95 del D. Lgs. 81/2008; inoltre, a norma

dell’Art. 96 dello stesso decreto:

- adottera le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIIl del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

- predisporra I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili ed individuabili;

- curerd la disposizione o I'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;

- curera la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;

- curerda le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
responsabile dei lavori;

- curera che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

La redazione ovvero l'accettazione e la gestione da parte dell’Appaltatore e delle Imprese aventi

comungque titolo ad operare in cantiere, dei piani di sicurezza e coordinamento costituira adempimento

delle norme previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

[l direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere ed il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori

vigileranno sull’osservanza del o dei Piani di sicurezza.

Si richiama anche il D.L. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell’emergenza nei luoghi di lavoro” (Min. Int. e Lav.).

Infine I'Appaltatore curera che sia affissa in cantiere copia della notifica preliminare di cui all’Art. 99 del

D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la trasmissione del Piano di Sicurezza alle Imprese Esecutrici ed ai

lavoratori autonomi (Art. 101).

Nello svolgere tali obblighi I'Appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con il Committente ovvero con il Responsabile dei lavori, con i coordinatori per la

sicurezza e tutti i lavoratori a lui subordinati.

2.22.  ESECUZIONE D'UFFICIO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 136 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,, Amministrazione comunale ha facolta di
risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni,

senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
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b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o dei piani di
sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori,
dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza, inadempienza nella
stipulazione delle assicurazioni obbligatorie del personale.

2. Nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore
per la Sicurezza.

3. Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione
dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta da Amministrazione comunale & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o
della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale
avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata da Amministrazione comunale si fa luogo, in
contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza
di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori,
all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel
caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera
debbano essere mantenuti a disposizione di Amministrazione comunale per I'eventuale riutilizzo e
alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di
ogni diritto e ulteriore azione di Amministrazione comunale, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione
del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’'asta
opportunamente maggiorato;

3) [l'eventuale maggiore onere per Amministrazione comunale per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

2.23. SUBAPPALTO E COTTIMO NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA DIVIETI

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali indicata nel bando di
gara come categoria prevalente, potra eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone
l'opera. In ogni caso potra subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative
qualificazioni.

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non & consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo
per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria
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prevalente, sotto pena di immediata risoluzione del contratto, di perdita della cauzione e del

pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota

parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 170 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non potra
essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore & tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le

lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili od affidabili in cottimo

salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento € sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

2) che I'lmpresa provveda al deposito del contratto di subappalto presso Amministrazione comunale
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni
subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'lmpresa alla quale é
affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
all’associazione, societa o consorzio;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso Amministrazione comunale
I'Impresa trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti generali di cui all’art.38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;

4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovra allegare alla copia del contratto oltre

alle certificazioni di cui al n. 4, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di

controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o

del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel

caso di associazione temporanea, societa o consorzio.

L'Appaltatore dovra praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari

risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo sara corrisposto all'interessato indirettamente.

Amministrazione comunale non provvedera in nessun caso al pagamento diretto dei subappaltatori,

dei cottimisti e dei noleggiatori dell’appaltatore. E’ fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro

venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci

giorni dell'autorizzazione da parte delllAmministrazione, I'Appaltatore dovra far pervenire alla stessa la

documentazione comprovante I'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali

(inclusa la C.E.), assicurativi ed antinfortunistici.

L’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso Amministrazione comunale

dovra trasmettere la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti

prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria ed all'importo del lavori da realizzare in subappalto o in cottimo.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che

richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se

singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a

100.000 Euro e qualora lincidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50%

dell'importo del contratto da affidare.

Il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in

opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o

subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le

quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2 n°4 dell’articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

L’Impresa € in ogni caso vincolata al rispetto della normativa vigente all’atto dell’appalto dei lavori.

CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

Amministrazione comunale si riserva di acquisire preventivamente all’autorizzazione di eventuali sub-
contratti e/0 noli di qualsiasi importo le informazioni del Prefetto ai sensi dell’art.10 del D.P.R.
n°252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.P.R. n°252/98, che nei
soggetti interessati emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, Amministrazione
comunale vietera il sub-contratto o nolo.

Oltre i casi in cui ope legis & previsto lo scioglimento del contratto d’appalto, Amministrazione
comunale recedera, in qualsiasi tempo, dal contratto, revochera la concessione o I'autorizzazione al
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sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, comma 3, del
D.P.R. 3.06.1998, n°252; senza nulla dovere a titolo di risarcimento o indennizzo, anzi riservandosi le
piu opportune azioni a tutela anche della propria immagine.

DIVIETI, MODALITA’ DI CESSIONE DEI CREDITI ED OBBLIGHI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto. E’ vietata
inoltre l'associazione in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dallimpegno presentato in sede di
offerta. L'inosservanza dei divieti comportera I'annullamento dell'aggiudicazione o la nullita del
contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o
successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potra formare oggetto di ulteriore
subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture e di impianti ed opere speciali di cui all'art. 107,
comma 2, lett. f), g), m) o) e p) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: in tali casi il fornitore o subappaltatore,
per la posa in opera o per il montaggio, potra avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non
sussista alcuno dei divieti a contrarre previsti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

E’ vietato ancora all'Appaltatore di affidare in appalto ed in subappalto od in qualsiasi altra forma,
anche a societa cooperative, I'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano
d'opera assunta e retribuita dall'Appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o
del servizio cui le prestazioni si riferiscono. E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi
dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere
assunti e retribuiti da tali intermediari.

E’ ammessa la cessione dei crediti secondo la disciplina e nei limiti di cui all’art. 117 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i..

E’ fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare a Amministrazione comunale per tutti i subcontratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, I'importo del contratto, I'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati.

FUSIONI E CONFERIMENTI

Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che
eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione
aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1
del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

Nei sessanta giorni successivi I'Amministrazione potra opporsi al subentro del nuovo soggetto nella
titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al precendente capoverso, non sussistano i requisiti di cui all'art. 10 sexies della
Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

Si richiamano sull’argomento, le disposizioni di cui all’art. 116 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

2.24. PREZZ| DI ELENCO - REVISIONE

| prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato al contratto.
Essi comprendono:

a) Per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere,
nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c) Perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.

d) Per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi
compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche
se non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente
Capitolato, s'intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo
rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volonta.
L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione
dovessero intervenire variazioni di tutte o di parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non &€ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del
codice civile.
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Per i lavori di cui al comma precedente si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei
lavori stessi. Tale percentuale é fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il
30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

In deroga a quanto previsto al quinto capoverso, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10
per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione
dell'offerta si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, secondo le modalita e nei limiti
previsti allart. 133 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

In tema di prezzo chiuso e compensazioni si applica quanto disposto dagli artt. 171 e 172 del D.P.R.
207/2010 e s.m.i..

2.25. RESPONSABILITA’ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore & I'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformita alle migliori
regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto
di tutte le norme di legge di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza e l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela del'’Amministrazione e non
diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

2.26. RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivitd necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo
Rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso I’Amministrazione
committente, che provvede a dare comunicazione all’Ufficio di Direzione Lavori.

L’Appaltatore o il suo Rappresentante deve, per tutta la durata dell’Appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi I'’Amministrazione Committente previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
Rappresentante, senza che per cid spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al suo Rappresentante.
Tale persona dovra dichiarare per iscritto I'accettazione dell'incarico e dovra assumere dimora, per
tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

2.27. OBBLIGHI ED ONERI DEL COMMITTENTE OVVERO DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

Al committente, come primo responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori impiegati nella

realizzazione delle opere da lui commissionate, compete, con le conseguenti responsabilita:

1. provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;

2. provvedere alla stesura dei capitolati tecnici ed in genere degli allegati al contratto di appalto,
nonché le spese di registrazione del contratto stesso;

3. nominare il responsabile dei lavori (nel caso in cui intenda avvalersi di tale figura);

4. nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

5. svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo, concernenti le competenze professionali
del responsabile dei lavori ed eventuali coadiuvatori, del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

6. provvedere a comunicare allimpresa appaltatrice i nominativi dei coordinatori in materia di
sicurezza e salute per la progettazione (nel prosieguo coordinatore per la progettazione) e per
'esecuzione dei lavori (nel prosieguo coordinatore per I'esecuzione dei lavori);

7. sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i coordinatori per la progettazione e per
I'esecuzione dei lavori (se in possesso dei requisiti necessari);

8. chiedere all'appaltatore di attestare l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
ovvero di fornire altra attestazione di professionalita;

9. chiedere allappaltatore di attestare la professionalita delle imprese a cui intende affidare dei
lavori in subappalto;
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10. chiedere all'appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;

11. trasmettere allorgano di vigilanza territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la
notifica preliminare.

Nello svolgere tali obblighi il committente deve instaurare un corretto ed efficace sistema di

comunicazione con il responsabile dei lavori, 'appaltatore e i coordinatori per la sicurezza.

2.28. OBBLIGHI ED ONERI DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Al coordinatore in materia di sicurezza per I'esecuzione dei lavori nominato dal committente, compete

con le conseguenti responsabilita:

1. assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, I'applicazione delle disposizioni contenute
nei piani di sicurezza e di coordinamento;

2. adeguare i piani di sicurezza ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche intervenute;

3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

4. verificare, nel caso siano presenti in cantiere piu imprese, quanto previsto dagli accordi tra le parti
sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza per migliorare le
condizioni di sicurezza nel cantiere;

5. proporre al committente od al responsabile dei lavori, in caso di gravi inosservanze delle norme di
sicurezza, la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o la risoluzione del contratto;

6. sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione
scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nello svolgere tali obblighi il coordinatore per I'esecuzione dei lavori deve instaurare un corretto ed

efficace sistema di comunicazione con il committente ovvero con il responsabile dei lavori, con

I'appaltatore, con il direttore tecnico di cantiere e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2.29. OBBLIGHI ED ONERI DEI LAVORATORI AUTONOMI E DELLE IMPRESE
SUBAPPALTATRICI

Al lavoratore autonomo ovvero allimpresa subappaltatrice competono con le conseguenti

responsabilita:

1. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste del direttore
tecnico dell’'appaltatore;

2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita alla
normativa vigente;

3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;

5. informare I'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle proprie
attivita lavorative.

Nello svolgere tali obblighi le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono instaurare una

corretta ed efficace comunicazione con I'appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

2.30. OBBLIGHI ED ONERI DEL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’appaltatore, compete con le conseguenti responsabilita:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei
piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le
indicazioni ricevute dal coordinatore per I'esecuzione dei lavori;

3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

4. vietare lingresso alle persone non addette ai lavori se non espressamente autorizzate dal
responsabile dei lavori.

L’appaltatore € in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti

vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
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sistema di comunicazione con 'appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai
presenti in cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

2.31.  INDICAZIONI DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto
od a saldo, saranno indicate nel contratto.

Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della
camera di Commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovra essere
notificata tempestivamente alllAmministrazione, non potendosi, in difetto attribuire alla stessa lacuna
responsabilita per pagamenti a persone non piu autorizzate.

2.32.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo
contrattuale, trova applicazione I'articolo 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Ove non si proceda all’accordo bonario e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell’art. 20 del Codice di procedura
civile, al Giudice del luogo dove il contratto & stato stipulato.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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NORME TECNICHE



CAP. 1
FORNITURA E POSA IN OPERA TUBAZIONE DI RELINING

1. Premessa
2. Descrizione del processo di rivestimento
3. Descrizione del tubolare di rivestimento

3.1. Specifiche

3.2. Rivestimenti interni
3.3. Armatura
3.4. Rivestimenti esterni

4, Dettaglio delle opere previste

4.1. Preparazione della condotta alle operazioni di rivestimento
4.2. Allestimento del cantiere

4.3. Interruzione del flusso

4.4, Preparazione condotte

4.5. Ispezione televisiva

4.6. Pulizia della tubazione (a vostro carico)

4.7. Inserimento del tubolare di rivestimento

4.8. Montaggio del raccordo di collegamento

4.9. Collaudo a pressione

4.10. Sistemazione e smobilitazione aree di cantiere

5. Riferimenti normativi



1. Premessa

La riabilitazione senza scavo di tubi e condotte di acqua, olio e gas con metodi di re-lining strutturale e non-
strutturale & regolata dalla Norma DVGW (Societa Gas-Acqua Tedesca) Foglio GW320/I-GW320/11.

Il tubolare sintetico da utilizzare dovra essere molto flessibile ed adeguatamente rinforzato con uno strato
intermedio in materiale molto resistente (tipo Kevlar® e similari)

La tipologia costruttiva del tubo dovra essere idonea per I’'impiego in pressione (Relining di sezioni anulari). La
flessibilita e lo spessore del materiale dovra essere idonea per la riabilitazione di tronchi particolarmente lunghi,
con curve e pressioni elevate. Il sistema dovra coniugare i vantaggi dei tradizionali sistemi No-Dig (scavi ridotti
al minimo indispensabile, rinnovamento di tubi e condotte interrate sotto zone complesse e difficili da scavare)
alle prerogative della nuova edilizia idraulica (tubi nuovi con volume di flusso massimo, massima sicurezza e
durata d’esercizio).

Tale soluzione dovra permettere di ridurre al minimo i disagi connessi alle fasi operative con 1’ottenimento di un
risultato finale di resistenza della condotta equivalente a quello che si otterrebbe con la nuova realizzazione della
stessa. Gli interventi saranno completati con il montaggio, alle due estremita di ogni asta, di apposite flange in
acciaio per il fissaggio del tubolare all’esistente (diramazioni, valvole di manovra, etc) equipaggiate dei

dispositivi necessari al ripristino delle originarie condizioni di funzionamento.

2. Descrizione del processo di rivestimento

Il procedimento di messa in opera del rivestimento dovra articolarsi nel seguente modo: il tubolare di
rivestimento viene trasportato in cantiere su rotoli di lunghezza continua fino ad un massimo di 2000 m e
posizionato in corrispondenza degli scavi o dei pozzetti precedentemente predisposti per I’infilaggio. Dalla parte
opposta viene posizionato un apposito argano di traino munito di corda in acciaio che viene inserita all’interno
della condotta da rivestire.

Dopo il montaggio di appositi rulli guida in corrispondenza delle due estremita della tubazione da rivestire, si
procede al collegamento del tubolare di rivestimento alla corda in acciaio e quindi all’inserimento; il tubolare
viene tirato all’interno della tubazione esistente dall’argano di traino fino al completamento dell’intera distanza.
A questo punto si procede al taglio della testa di aggancio ed al montaggio di apposite flange con speciale

sistema di raccordo anti-strappo.

3. Descrizione del tubolare di rivestimento
Il tubolare di rivestimento dovra possedere una struttura multistrato con I’utilizzo nella parte centrale di un
materiale molto resistente, che assicuri oltre all’elevata resistenza, flessibilita, riduzione del peso e protezione
contro la corrosione. La parte centrale resistente dovra presentare un rivestimento termoplastico su entrambi i
lati; il rivestimento interno dovra garantire la tenuta; il rivestimento esterno dovra proteggere il nucleo centrale
da agenti esterni.
Il tubolare da utilizzare per le operazioni di rivestimento ha le seguenti caratteristiche tecniche:

3.1. Specifiche

e Massima pressione di scoppio a breve termine: > 98 bar

e Massima pressione nominale ammissibile nei 50 anni > 40 bar



3.2. Rivestimento interno:

e  Materiale:

e Resistenza all’abrasione con prova Darmstitter
e Colore:

e  Spessore:

3.3. Armatura:
e  Materiale:

e  Struttura:

3.4. Rivestimento esterno:

e  Materiale:

e Colore:

e Resistenza all’abrasione:

e Spessore:

PE
< 0,1 mm dopo 600.000 cicli
Nero

1,9-2,5mm

Kevlar o similari

anorma DVGW VP 643

Polietilene resistente all’abrasione
Blu o nero

< 12 mm? (DIN 53516)

2,0 -2,8 mm

Durante la fase di produzione il tubolare sara marcato, con apposita stampa a getto d’inchiostro, ripetendo i

seguenti dati ad intervalli di 1 metro su tutta la sua lunghezza.

Per una maggiore durata, la marcatura dei raccordi di collegamento finale deve essere punzonata e deve riportare

i seguenti dati:

Durante la produzione, la manichetta viene avvolta su un grosso tamburo carrellato per il successivo trasporto,

codice fornitore/nome prodotto

numero del certificato

Tipo di flusso e pressione ammissibile (bar)

diam. esterno (mm)

data di produzione (gg/mm/aa)

numero di identificazione carichi

Tabella 1: Esempio di marcatura tubolare di rivestimento

codice fornitore/nome prodotto

numero del certificato

Tipo di flusso e pressione ammissibile (bar)

diam. esterno (mm)

data di produzione (gg/mm/aa)

numero di identificazione carichi

Tabella 2: Esempio di marcatura dei raccordi anti-strappo

mediante apposito rimorchio, in cantiere.



Il trasporto e lo stoccaggio del tubolare deve essere effettuato solo ed unicamente sull’apposito tamburo di
fornitura; il luogo per lo stoccaggio/sosta dovra essere una superficie piana e solida in grado di sostenere il peso
del rimorchio e del tamburo con il tubolare avvolto.

Una volta giunto in cantiere, il tubolare va subito sottoposto ad un accurato controllo visivo per accertarne la
conformita alle condizioni richieste.

L’avvolgimento e lo svolgimento del tubolare sul tamburo avviene per mezzo di apposito motore di

azionamento.

4. DETTAGLIO DELLE OPERE PREVISTE

4.1. Preparazione della condotta alle operazioni di rivestimento
Gli interventi di risanamento che dovranno essere eseguiti comportano una serie di operazioni preliminari,
necessarie all’applicazione del tubolare di rivestimento.

Le fasi preliminari sono:

- Allestimento del cantiere.
- Interruzione del flusso

- Preparazione condotte.

- Pulizia della tubazione.

- Ispezione televisiva.

4.2. Allestimento del cantiere

L’area d’intervento sard recintata e/o delimitata mediante coni, delineatori flessibili, picchetti, strisce
segnaletiche, transenne ed illuminata nelle ore notturne.

Verra allestita apposita segnaletica stradale (cartelli di lavori in corso, deviazione, strettoia, eventuali
semafori per sensi alternati, ecc.) in prossimita del cantiere qualora interessi assi viari in modo da evitare
rischi per i lavoratori, e cartellonistica di cantiere per vietare cosi I'avvicinamento, la sosta ed il transito di

persone non addette ai lavori.

4.3. Interruzione del flusso

Per tutti i tubi dell’acqua, 1’interruzione del flusso e 1’isolamento del tronco interessato deve essere a norma
DIN EN 805 e disposizioni integrative del DVGW — Foglio W 400-2 (ancora allo stato di progetto). Al
gestore della rete spetta la decisione se by-passare o meno il tronco interessato. Per i tubi dell’acqua

valgono — in questo caso — le disposizioni del DVGW No. W394.

4.4. Preparazione condotte

Come prima attivita si dovranno effettuare i sezionamenti delle condotte in corrispondenza di pozzetti, curve
plano altimetriche e comunque in zone comode all’istallazione dei macchinari necessari all’inserimento. Gli
scavi di partenza e quelli finali vanno eseguiti in conformita alle relative norme applicabili ed in particolare

la DIN 4124. Ogni scavo, di almeno 3.5 m di lunghezza, deve essere profondo almeno 0.4 m al di sotto del



tubo e largo minimo 0.6 m su ogni fianco del tubo. Le fosse aperte devono essere recintate e, se necessario,

segnalate con cartellonistica anche luminosa in base alla normativa del luogo.

4.5. Ispezione televisiva

Sezionata la tubazione si procede nella ispezione televisiva del tratto di condotta da rivestire per verificare,
oltre allo stato di conservazione della stessa, la presenza di eventuali ostacoli che potrebbero impedirne una
pulizia integrale ed uniforme nonché ostacolare la procedura di inserimento del tubolare di rivestimento o

interferire con il regolare esercizio una volta rimessa in funzione.

.

Figura 1: Schema di ispezione televisiva
La telecamera dovra essere in grado di effettuare le riprese longitudinali e circonferenziali; il sistema di
illuminazione sara tale da fornire un risultato chiaro, a fuoco ed accurato delle condizioni interne della
condotta, oltre a consentire di ottenere una profondita di campo adeguata alle dimensioni della tubazione
indagata.
La rilevazione effettuata sara registrata a colori su DVD, riportando a mezzo videoscrittura:
- la denominazione del collettore ispezionato;
- il tratto in esame, con riferimento ai pozzetti di ingresso e di uscita;
- laforma della sezione e le dimensioni della stessa.
La rilevazione sara documentata anche tramite fotografie dei particolari significativi.
Tutte le fotografie saranno catalogate in sequenza ed accompagnate dai relativi supporti informatici; in
particolare, le fotografie documenteranno ogni tipo di anomalia esistente, quali: rotture, fessurazioni,
deformazioni, giunti difettosi, etc.
Durante questa prima fase verranno acquisiti i dati necessari per le successive operazioni di realizzazione
del tubolare di rivestimento. Vanno pertanto individuati e localizzati eventuali ostacoli o depositi di

materiale.

4.6. Pulizia della tubazione

La pulizia della tubazione deve essere effettuata per eliminare incrostazioni e depositi dalle pareti della
tubazione. Si potra procedere all’esecuzione di pulizia mediante I'impiego di autospurghi, di capacita e
potenza adeguate, dotati di utensili di vario genere in funzione delle necessita. Comunque, al termine di tali
interventi di pulizia i collettori dovranno essere idonei all'applicazione del tubolare di rivestimento.

La pulizia del tubo vecchio deve essere progettata e condotta in modo da:
- ripristinare la sezione libera minima (diametro interno) del tubo

- liberare la superficie interna del tubo per eliminare accessori, oggetti o corpi estranei alla rete che

potrebbero intralciare il percorso del carrello con la telecamera.



La pulizia con apparecchiature meccaniche di traino comprende invece le seguenti fasi :

- Montaggio dei rulli di protezione della fune all’interno tubo esistente

- Inserimento di un fune di servizio (pilota).

- Posizionamento degli argani sulle fosse di ingresso e uscita.

- Inserimento di un argano e passaggio fino alla fossa di uscita per mezzo della fune di servizio.
- Inserimento del secondo argano.

- Fissaggio degli utensili per la pulizia in direzione del senso di trazione utilizzando un gancio rotante su

ambedue le funi.
- Avanzamento per trazione degli organi di pulizia attraverso il tubo.

- Rotazione e quindi ritiro degli organi di pulizia.

Figura 2: Schema di pulizia meccanica del tubo

Tutti 1 lavori di pulizia vanno eseguiti nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore in materia di

sicurezza, ambiente, prevenzione, infortunistica e smaltimento rifiuti.

4.7. Inserimento del tubolare di rivestimento

Affinche il tubolare non subisca danni nel passaggio attraverso la sezione di partenza e la bocca di entrata
nel tubo, si utilizzeranno a seconda delle condizioni di cantiere, o dei cilindri di guida o un sottofondo di
appoggio.

In ogni caso, prima di tirare il tubolare dal punto di partenza si provvedera al montaggio della apposita testa

di traino come schematicamente riportato nella figura 3.

S

Figura 3: Montaggio della testa di traino



Prima dell’inserimento si provvedera al taglio del tubolare sulla forma della testa di traino utilizzando le
apposite maschere di taglio.

11 tubolare cosi profilato sara inserito tra 1’apposito cono e la relativa gola e poi fissato per mezzo di un’asta
filettata con una coppia di 750 Nm; infine verra avvitato 1’occhio filettato bloccandolo con 1’apposita spina.
A questo punto verra inserito 1’apposito gancio girevole tra la fune di traino e la testa in modo da evitare

ogni torsione del tubolare durante I’inserimento come mostrato in figura 4.

@®

A

Figura 4: Tubolare — testa di tiro — gancio girevole e maniglia per il fissaggio alla fune dell’argano

Il tubolare di rivestimento verra inserito nel tubo esistente avendo cura di non danneggiarlo e mantenendo
una forza di attrito il pill contenuta possibile. Per questo € necessario verra montato sulla sezione di partenza

uno speciale dispositivo munito di rulli di scorrimento in materiale plastico.

Figura 5: Inserimento del liner

Il tubolare verra poi tirato all’interno della condotta esistente ad una velocita costante di max 15 m al minuto
e con una forza traente di max 100 kN. Durante un inserimento con 1’utilizzo del tamburo su carrello, verra
regolata la velocita di svolgimento del tubolare in conseguenza della velocita di tiro dell’argano utilizzando
I’apposito motore installato sul tamburo.

Durante I’intera fase di inserimento, il personale addetto presente all’estremita della condotta rimarra in
contatto radio.

La forza traente misurata viene registrata automaticamente su un apposito “Protocollo di Inserimento”.

Il tubolare risulta completamente inserito quando la testa di traino fuoriesce dal tubo esistente di almeno 3
m. Una volta arrivato al punto finale si andra a verificarne lo stato; sono consentite solo abrasioni e rigature

longitudinali con profondita non superiore al 50% dello spessore dello strato esterno.



4.8. Montaggio del raccordo di collegamento
Prima del montaggio delle flange di testa, il tubolare dovra essere tagliato a misura; per il loro montaggio

servono le seguenti attrezzature:
- giunto maschio bicchiere con guarnizione O-ring;
- collare esterno;
- pressa manuale;
- pompa alta pressione;
- maschera di montaggio;

- minuterie varie (nippli ingrassatori, tubi altra pressione con bocca di allaccio, resina per cavi

ecc...).

Figura 6: Schema di montaggio flange di testa

Connactor with

Hos! pipe walded ond Hosl pipe

Welded seam Weided seam

Tubo re-fini
ubo re-lining F|.|"|l__]l_’

Host pipe Cornector Filting piece Host pipa
with flange

Figura 7: Schema di montaggio raccordi saldati / flangiati



Per il montaggio della flangia di testa verra infilato il collare circa 400 mm sopra il tubo, ingrassato
leggermente il giunto a bicchiere, montato la guarnizione e spinto il bicchiere dentro il tubolare.

A questo punto si dovra spingere il collare sul giunto a bicchiere, ossia sul tubolare, e tirarlo fino alla fine
del tubo utilizzando I’apposita maschera di montaggio.

Una volta portato il collare in posizione, occorrera preparare la resina bi-componente, da utilizzare per il
bloccaggio, inserendola nella apposita pressa di iniezione.

Occorre pressare la resina nel collare esterno del giunto utilizzando la pompa ad altra pressione fino a

raggiungere una pressione indicata nella tabella 3.

@ 150

Tubolare sp 6,5 mm
300 bar

Tabella 3: Pressione della resina per graffaggio

Figura 9: Particolare connessione medio/alta pressione flangiata
4.9. Collaudo a pressione
Completate le operazioni occorrera procedere alla esecuzione di una prova di tenuta a pressione del tubolare

secondo le indicazioni della committenza.
4.10. Sistemazione e smobilitazione area di cantiere

Ripristinata la condotta si procedera alla smobilitazione dei dispositivi di cantiere (transenne, recinzione,

cartelli, etc), nonché dei mezzi e delle attrezzature utilizzate.
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Riferimenti normativi

Norma DIN 16887: Determinazione della resistenza nel lungo termine a pressione idrostatica di

condotte in materiale termoplastico.

Norma DIN 30658-1: Mezzo per successiva impermeabilizzazione di tubazioni del gas interrate — Parte
1: Tubi flessibili laminati e tubi flessibili in tessuto per successiva impermeabilizzazione di tubazioni

del gas, esigenze tecniche di sicurezza e collaudi.
Norma DIN 50014: Climi e loro applicazione tecnica; condizioni climatiche normali.

Norma DIN 53362: Criteri per la determinazione della rigidezza a flessione di strutture in tessuto e film

plastico in presenza o assenza di rivestimento plastico con il metodo del Contilever.
Norma DIN 53479: Criteri di prova per materie plastiche ed elastomeri; determinazione della densita.

Norma DIN 53516: Criteri di prova per materie plastiche ed elastomeri; determinazione della resistenza

all’abrasione.

Norma DIN 53521: Criteri di prova per cauccill ed elastomeri; determinazione della reazione in
presenza di liquidi, vapori e gas.

Norma DIN 53530: Criteri di prova di materiali organici; prove di separazione su strati di strutture uniti
per incollatura.

Norma DIN 53536: Criteri di prova per caucciu ed elastomeri; determinazione della permeabilita ai gas.
Norma DIN EN 10204: Prodotti metallici — Tipi di documenti di controllo.

Norma DIN EN ISO 527-4: Materiali plastici. Determinazione delle resistenze a trazione. Parte 4:

Condizioni di prova per materiali compositi plastici con fibro-rinforzi isotropi ed ortotropi.

Norma DIN EN ISO 1133: Materie plastiche — Determinazione dell’indice di fluidita in massa (MFR) e

dell’indice di fluidita in volume (MVR) dei materiali termoplastici.

Norma DIN EN ISO 9080: Sistemi di tubazioni di materia plastica — Determinazione della resistenza

idrostatica a lungo termine di materiali termoplastici in forma di tubo per estrapolazione.
Direttiva DVGW Foglio Nr. G 260: Qualita del gas
Direttiva DVGW Foglio Nr. G 463: Posa di tubi del gas in acciaio a pressione > 16 bar.
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1. GENERALITA'

1.1  Scopo
Il presente disciplinare definisce le condizioni di fornitura e posa in opera delle apparecchiature idrauliche
previste in progetto.

1.2 Attestato di conformita - prototipi

Per accertare la buona qualita dei materiali impiegati nella fabbricazione, 1’esattezza della lavorazione, il perfetto
funzionamento degli apparecchi e la loro corrispondenza all’'uso cui devono servire, I’Amministrazione
appaltante si riserva ampia facolta di far sorvegliare la lavorazione in officina a mezzo di propri incaricati
eventualmente con I’assistenza di un ispettore di un Ente di certificazione e di sottoporre i materiali ed i relativi
manufatti a tutte le prove e verifiche di collaudo che riterra necessarie.

Il fornitore sara tenuto a rispettare, in quanto non in contrasto con le disposizioni del presente disciplinare, le
particolari norme di accettazione e di collaudo prescritte dai seguenti Enti di unificazione e normazione e vigenti
all’atto della fornitura: UNI, UNI-ISO; DIN e le altre ASTM, AWWA, ecc. che nel corso del presente testo
saranno particolarmente richiamate.

La ditta produttrice, dovra procurare a propria cura e spese i mezzi e la mano d’opera necessari per eseguire tutte
le prove e verifiche richieste.

La committenza si riserva comunque la facolta di richiedere un prototipo delle apparecchiature da sottoporre
preventivamente alle prove, nel seguito dettagliatamente specificate, presso gli Istituti Universitari, o altri
laboratori autorizzati, all'uopo attrezzati, con addebito al fornitore di tutte le spese relative.

2. PRESCRIZIONI GENERALI

2.1  Dati caratteristici e marchio di fabbrica

Sul corpo delle apparecchiature offerte devono essere ricavati di fusione o impressi in modo leggibile ed
indelebile, su targhetta metallica, i seguenti dati caratteristici:

- nome del produttore e/o marchio di fabbrica;

- marchio della fonderia sui pezzi di fusione, se diverso da quelli del produttore;

- il DN diametro nominale in mm;

- la PN pressione nominale, cio¢ la massima pressione di esercizio ammessa, in MPa;

- sigla indicante il materiale del corpo;

- freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Eventuali altre indicazioni delle caratteristiche principali richieste potranno essere riportate incise su targhe
metalliche da punzonare sul corpo dell'apparecchio e comunque secondo le norme UNI 6884-71 o suoi
aggiornamenti.

2.2  Impiego

E' vietato l'impiego di apparecchiature fornite da Ditte diverse o comunque difformi da quelle indicate in
precedenza. Eventuali variazioni devono essere concordate caso per caso con la Direzione Lavori cui € riservata
l'approvazione definitiva delle varianti proposte.

2.3  Controlli di fabbricazione

Durante la fabbricazione tutte le apparecchiature devono essere sottoposte, a cura del fabbricante, alle verifiche e
prove previste dal suo piano interno di qualita e quelle di seguito dettagliate.

I pezzi che non soddisfano alle relative prescrizioni devono essere scartati.

Per tutta la durata della fabbricazione delle apparecchiature il personale della Committenza avra libero accesso
negli stabilimenti e officine di produzione per controllare la rispondenza delle caratteristiche delle
apparecchiature prodotte e dei materiali impiegati, nonché per effettuare ogni tipo di prova o controllo che riterra
necessario.

Di tali prove o controlli sara redatto regolare verbale.
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2.3.1. Costruzioni in acciaio - Saldature

Per tutte le costruzioni in acciaio per il calcolo, la esecuzione e la manutenzione ci si dovra espressamente
riferire alle norme CNR - UNI 10011-73.

Parimenti alle stesse norme ci si dovra riferire per tutto quanto concerne le saldature.

2.3.2 Verifica dei getti grezzi

I getti devono risultare con le superfici interne ed esterne uniformi, prive di cricche o soffiature di qualsiasi
genere rilevabili all'esame visivo, esenti da difetti di fusione o irregolarita superficiali.

Sui getti di ghisa, acciaio o altri metalli, sono ammesse riparazioni dei difetti di fusione.

2.3.3 Verifica delle dimensioni

Le verifiche dimensionali riguardano:

- le dimensioni delle particolarita costruttive;

- la luce di passaggio in corrispondenza delle bocche di entrata e di uscita e nel punto piu ristretto del
passaggio del fluido;

- le eventuali lavorazioni delle superfici di tenuta ed il relativo dimensionamento;

- lortogonalita delle facce.

2.3.4 Verifica delle masse
La verifica della massa dove essere effettuata sulla base massa indicata dalla Ditta in sede preventiva.

2.3.5 Tolleranze

Sono ammesse le seguenti tolleranze:
- sulle dimensioni + 5%

- sui diametri + 1%

- sulla base massa + 10%.

2.4  Protezione delle superfici

Le apparecchiature dovranno essere fornite opportunamente trattate al fine di conseguire la massima protezione
delle superfici contro la corrosione.

I trattamenti previsti consistono, internamente, in resine epossidiche atossiche per uno spessore complessivo non
inferiore a 150 micron ed esternamente in due mani di fondo di pittura zincante organica, a base epossidica, per
uno spessore totale non inferiore a 100 micron, successivamente protette con due di finitura con pittura a base di
resine epossidiche liquide, senza solvente, per uno spessore complessivo non inferiore a 250 micron.

E' consentito offrire altri tipi di trattamenti che garantiscano gli stessi risultati previa presentazione di esauriente
documentazione dei lavori gia eseguiti e dei risultati ottenuti.

In quest'ultimo caso, dovranno essere chiaramente precisati i tipi di vernici che saranno adoperate su tutte le
parti, con sedi e tecnica di applicazione.

Sia i trattamenti interni, sia quelli esterni andranno applicati previa sabbiatura con grado SAS 2,5 delle superfici
metalliche.

2.5 Prove in corso di produzione

Si richiamano integralmente le norme UNI 6884-71. In particolare le apparecchiature nel corso del ciclo
produttivo devono essere sottoposte alle seguenti prove:

- alla pressione idraulica secondo le norme UNI;

- di tenuta delle sedi;

- di portata Qn, se determinante e solo quando il diametro lo consente;

- di perdita di carico H, quando richiesta;

- di funzionalita degli organi di manovra.
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2.6 Collaudo

Successivamente ai controlli effettuati dal fornitore e di cui al punto 2.5, I’ Amministrazione Appaltante si riserva
la facolta di sottoporre a ricollaudo una o piu apparecchiature, a seconda della consistenza della fornitura.

A tale collaudo, da eseguirsi presso gli stabilimenti di produzione o, se del caso, in opera, assisteranno funzionari
dell’ Amministrazione Appaltante o tecnici esterni da esso incaricati.

Inoltre I’ Amministrazione Appaltante si riserva la facolta di sottoporre presso un Istituto Universitario all'uopo
attrezzato, tutte le apparecchiature che riterra opportuno e per le verifiche che reputera necessarie al fine di
acquisire elementi utili per giudicare idoneita e rispondenza delle apparecchiature proposte.

Di tutte queste operazioni verra redatto apposito verbale dalle parti.

Si intendono qui integralmente confermate le norme di cui alla tabella UNI 6884-71 che non siano state
modificate da norme successive.

Modalita particolari di collaudo ed accettazione o rifiuto delle commesse formeranno oggetto di accordi fra
I’ Amministrazione Appaltante e Fabbricante nel corso e secondo le esigenze dei lavori.

Alle Norme di cui sopra si fara riferimento in linea generale.

Nei paragrafi successivi saranno indicate eventuali norme specifiche di collaudo per particolari apparecchiature.

2.7  Garanzie

Le garanzie delle singole apparecchiature fornite dal costruttore, ivi compresi i complessi elettroidraulici e le
apparecchiature elettroniche di controllo, e relative a difetti di materiale o lavorazione confermate in specifiche
dichiarazioni, devono essere conformi alle garanzie richieste dal Capitolato Generale per le opere di competenza
del Ministero LL.PP.

3. TIPI DI APPARECCHI

Le apparecchiature saranno utilizzate per adduttore in pressione in cui si immette acqua destinata al consumo
umano.

Tutte le apparecchiature, anche se provviste di attuatore elettrico, dovranno essere corredate da volantino per
I’eventuale manovra manuale e/o interventi di manutenzione.

Le operazioni di chiusura dovranno avvenire sempre con rotazione destrorsa del volantino.

Le stesse dovranno essere corredate di quanto necessario per la loro giunzione (bulloni, dadi, rondelle, flange e
cartelle, manicotti, ecc.) con tubazioni e/o pezzi speciali di qualsiasi materiale e/o con altre apparecchiature.
Tutti i materiali delle superfici destinate a venire a contatto con 1’acqua dovranno essere certificati ai sensi del
Decreto del Ministero della Salute n°® 174 del 06/04/2004 che ha sostituito la circolare 102 del 02.12.1978 del
Ministro della Sanita.

3.1 Flange

3.1.1 Caratteristiche funzionali e costruttive

La costruzione delle flange sara eseguita in acciaio forgiato o stampato secondo tabella generale delle flange
UNI 2239-67 o UNI 2242-67 con gradino UNI 2229.

Per le flange di diametro o tipo non contemplato nella precedente tabella il fornitore alleghera le specifiche e le
normative a cui fara riferimento per la costruzione o, in mancanza, i criteri seguiti nella progettazione, i calcoli di
dimensionamento evidenziando il coefficiente di sicurezza nonché I’indicazione dettagliata delle caratteristiche
dei materiali impiegati, degli spessori e dei pesi relativi.

3.1.2 Materiali

Acciaio L 275 ex Fe42B (minimo) UNI 7070 e forate secondo UNI 2239-67 o UNI 2242-67 con gradino UNI
2229 ed in ogni caso coerente con quello delle apparecchiature e/o pezzo speciale a cui € accoppiata. Bulloneria
e dadi in acciaio inox.
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3.2  Apparecchiature

Le apparecchiature che saranno utilizzate nel presente lavoro sono cosi individuate:
- Saracinesche PN 40 DN 65;

- Valvola sfiato a tripla funzione PN 40 DN 65;

- Valvola di ritegno PN 40 DN 200.

Le descrizioni riportate nel seguito elencano le caratteristiche minime delle singole apparecchiature; il fornitore,
in funzione della propria produzione specifica puo sottoporre all’approvazione della Committenza specifiche
diverse e comunque migliorative rispetto a quanto riportato nel presente Disciplinare.

Viene ribadito che la posa in opera delle singole apparecchiatura comprende la/le eventuali controflangia per il
collegamento con le tubazioni e/o pezzi speciali, i bulloni, i dadi, le rondelle, le guarnizioni, il volantino ed in
genere la fornitura e collocazione di quanto necessario per dare 1’apparecchiatura montata e funzionante in ogni
sua parte ivi compresa la prova idraulica e la eventuale registrazione della bulloneria conseguente all’avvio
dell’esercizio.

4. SARACINESCHE DN 50 PN 40

Saracinesca in ghisa sferoidale. Diametro DN 50 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 40 bar.
Flangiatura PN 40.

- corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN GjS-400-15 a norma EN 1563;

- albero di manovra in acciaio inox al 13% minimo di cromo;

- cuneo in ghisa sferoidale EN GjS-400-15 a norma EN 1563;

- sede di tenuta in Ottone CuZn39Pb2 a norma EN 12164 — Bronzo CuSn5ZnPb% a norma EN 1982

- volantino di diametro coerente con quello dell’apparecchiatura;

- flange UNI EN 1092-1 PN 40;

- bulloneria e dadi in acciaio inox;

- marcatura v. punto 2.1;

- rivestimento interno esterno a base di resine epossidiche;

- pressione di prova: PN 40 corpo 6 MPa, otturatore 4,2 MPa.

La pressione di prova deve essere mantenuta per un tempo non minore di 10 minuti; dal controllo visivo non
devono rilevarsi perdite esterne e nessun altro segno di difetto durante la durata stabilita per la prova. La
chiusura dell’otturatore deve effettuarsi con la chiave dinamometrica e per un momento non superiore a quello
indicato dal costruttore nelle specifiche delle saracinesca.

La chiusura deve essere destrorsa.

Prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4. Flangia di
collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e ISO7005-2.

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili (ex CM102).

5. SFIATO A TRIPLO FUNZIONE DN 50 PN 40

Sfiato automatico a tripla funzione per il degasaggio e lo svuotamento o il riempimento della condotta con due
galleggianti guidati. Diametri da DN 50 mm. Pressione di funzionamento ammissibile PFA 40 bar. Flangiatura
PN 40.

Corpo, coperchio e flangia superiore in ghisa sferoidale GS400-15 ISO1563. Coperchio e griglia di protezione in
acciaio inox A2. Galleggianti, guide-galleggianti, anello guide e sede guarnizione in ABS. Guarnizione a labbro
in EPDM sostituibile per manutenzione. Valvola di sfiato in ottone e sede di tenuta degasaggio in bronzo. Viteria
di fissaggio in acciaio inox A2. Rivestimento interno ed esterno con polveri epossidiche spessore minimo 250
micron.

Il flusso d’aria minimo che lo sfiato deve garantire alla pressione di 0,2bar, non deve essere inferiore a 1000
m®/h per DN fino a 50mm.

La capacita di degasaggio deve essere almeno di 30 m*/h ad una pressione di esercizio di 16 bar.

Prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4. Flangia di
collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e ISO7005-2.
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Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili (ex CM102).

Marcatura v. punto 2.1.

Il produttore dovra fornire certificati attestanti 1’avvenuto collaudo idraulico del corpo secondo EN1074 e della
tenuta del galleggiante alla pressione minima di 0,5 bar; oltre che documentazione relativa al ciclo di
verniciatura adottato.

6. VALVOLA DI RITEGNO OGIVA VENTURI DN 200 PN 40

Valvola di ritegno ad ogiva tipo “Venturi” in ghisa sferoidale. Diametro DN 200 mm. Pressione di
funzionamento ammissibile PFA 40 bar. Flangiatura PN 40.

- corpo e coperchio in ghisa sferoidale EN G;jS-400-15 a norma EN 1563;

- ogiva in ghisa sferoidale EN GjS-400-15 a norma EN 1563;

- stelo e molla albero di manovra in acciaio inox;

- profilo idrodinamico a basse perdite di carico;

- chiusura rapida anti colpo d’ariete;

- flangiature secondo UNI EN 1092-1;

- bulloneria e dadi in acciaio inox;

- marcatura v. punto 2.1;

- rivestimento interno esterno a base di resine epossidiche;

- pressione di prova: PN 40 corpo 6 MPa.

La pressione di prova deve essere mantenuta per un tempo non minore di 10 minuti; dal controllo visivo non
devono rilevarsi perdite esterne e nessun altro segno di difetto durante la durata stabilita per la prova.

Prodotto in stabilimento europeo certificato a norma ISO 9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 4. Flangia di
collegamento forata secondo le norme EN1092-2 e ISO7005-2.

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo DM 174 per le parti applicabili (ex CM102).

7. CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE FORNITURE

Dovranno essere allegate alla fornitura, pena la NON ACCETTAZIONE della stessa da parte della

Direzione Lavori, le seguenti certificazioni:

- Originale del Certificato di collaudo;

- Certificato garanzia qualita ISO 9001;

- Certificato di compatibilita elettromagnetiche 89/336/EEC e dichiarazione d’incorporazione direttiva
macchine 89/392/EEC per le apparecchiature complete di attuatori elettrici.

La fornitura dovra essere altresi corredata dalla seguente documentazione integrativa:

- Disegno dimensionale delle apparecchiature e degli azionamenti;

- Foglio di calcolo per le apparecchiature di regolazione;

- Manuali con le istruzioni di montaggio, stoccaggio e manutenzione per le apparecchiature e per gli
azionamenti;

- Elenco parti di ricambio consigliate per le apparecchiature e per gli azionamenti; Schemi degli azionamenti
elettrici.

8. IMBALLAGGIO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

Le apparecchiature devono essere rese pronte dal costruttore con idoneo imballaggio di tipo stradale. Le
apparecchiature dovranno essere imballate in casse e/o in cartoni, in ogni caso dovranno essere rese con un
imballaggio tale da preservare l’integrita delle stesse durante le operazioni di trasporto, movimentazione e
stoccaggio.
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