



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

(PROVINCIA DI MESSINA)

UFFICIO TECNICO COMUNALE - GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice Fiscale n. 00 343 940 839

ERRATA CORRIGE VERBALE DI AFFIDAMENTO PROVVISORIO

OGGETTO: LAVORI DI "PROTEZIONE E RISANAMENTO DELLE AREE DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCARONE. RIFACIMENTO E RISANAMENTO DEI MURI DI CONTENIMENTO ESISTENTI CON OPERE DI PROTEZIONE ECOCOMPATIBILI E RISPARMIO ENERGETICO." - CODICE CIG 6043637705.

Importo dei lavori è di € 183.510,50 di cui oneri non soggetti al ribasso d'asta: € 4.418,12 oneri per la sicurezza ed € 32.106,02 costo del personale.

Importo soggetto a ribasso d'asta € 146.986,36.

La Commissione si riunisce oggi 22 dicembre 2014 alle ore 9,00 al fine di rettificare il verbale di gara di affidamento provvisorio, in quanto per "mero errore" materiale l'importo di aggiudicazione alla Ditta Nuova TecnoPolis Srl con sede in Rometta (ME) via Dei Gelsi n. 1, partita IVA 02711920831 è di € 82.154,94 al netto del ribasso d'asta del 44,1072% oltre gli oneri non soggetti a ribasso d'asta, sicurezza per € 4.418,12 e costo del personale per € 32.106,02, per un totale complessivo di € 118.679,08, anziché per l'importo di € 102.569,16 (diconsi euro centoduecinquecentosessantanove/16) al netto del ribasso d'asta del 44,1072% oltre gli oneri non soggetti a ribasso d'asta, sicurezza per € 4.418,12 e costo del personale per € 32.106,02, per un totale complessivo di € 139.093,30;

La stessa altresì rettifica l'importo della seconda migliore offerta che è stata presentata dalla Ditta Geocos Srl., con sede in Paternò (CT) via Circumvallazione n. 230, partita IVA 04728720873 che risulta essere di € 82.640,14 al netto del ribasso del 43,777%, oltre gli oneri non soggetti a ribasso d'asta, sicurezza per € 4.418,12 e costo del personale per € 32.106,02, per un totale complessivo di € 119.164,28, anziché per l'importo di € 103.175,11 (diconsi euro centotrecentosettantacinque/11) al netto del ribasso d'asta del 43,777% oltre gli oneri non soggetti a ribasso d'asta, sicurezza per € 4.418,12 e costo del personale per € 32.106,02, per un totale complessivo di € 139.699,25;

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DI GARA: (geom. Corrado RAVIDA)

1^A TESTIMONE: (sig. Andrea SPADARO)

2^A TESTIMONE: (geom. Salvatore DI PIETRO)