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VERBALE DI GARA DI PUBBLICO INCANTO PER L' APPALTO dei lavori di
“Adeguamento funzionale dell’ex mattatoio comunale da adibire a centro di animazione e
promozione culturale, laboratori teatrali e cinematografici, connessioni alla rete digitali” nel
Comune di Petralia Sottana.
P.O. F.E.S.R 2007/201 — PAC III Obbiettivo Operativo 6.2.1
CUP:F19H14000000001 — (SI_1_11763) — CIG: 5979104086

Procedura APERTA, con il criterio di aggiudicazione al prezzo piu basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto
degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera) ai sensi dell’articolo 81, comma 1,
dell’articolo 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, con 1’esclusione automatica delle offerte
anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della L.r. 12 luglio 2011, n.12;

L'anno DUEMILAQUATTORDICI (2014), il giorno VENTI (20) del mese di DICEMBRE, alle
ore 8:30 presso la sede dell'Ufficio PIST 22 — “CITTA’ A RETE MADONIE - TERMINI", si e
riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara, per |'aggiudicazione, ad incanto pubblico, dei lavori
di: "Adeguamento funzionale dell’ex mattatoio comunale da adibire a centro di animazione e
promozione culturale, laboratori teatrali e cinematografici, connessioni alla rete digitali” nel
Comune di Petralia Sottana (PA), per un importo complessivo dei lavori di €. 848.500,00, di cui:
€. 604.359,34 per lavori soggetti a ribasso d’asta; €. 56.360,40, per oneri della sicurezza ed €.
187.780,26, per costo della manodopera, non soggetti a ribasso

(N.B. L’importo del costo della manodopera, quantificato in €. 187.780,26, da non sottoporre a
ribasso ha la finalita esclusiva di individuare il soggetto aggiudicatario dell ‘appalio di che tratiasi,
nella fase esecutiva, il costo effettivo della manodopera da non sottoporre a ribasso, che in ogni
caso non pud essere superiore a quello di progetto, sard desunto, in corrispondenza del
liquidazione di ogni SAL, dalla percentuale di manodopera dichiarata per la richiesta gel DURC.

Il seggio di gara ¢ cosi composto:

Ing. Andaloro Cataldo — Presidente;

Ing. Natale Genduso - Componente Segretario;
Geom. Carmelo Gulino — Componente teste
Geom. Pietro Sacco - Componente teste

Preliminarmente il Presidente: ] UUL

1. accerta che non e presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti;

2. dispone il prelievo della documentazione di gara depositata nell'armadio di sicurezZa,
riscontrandola perfetta integra;

3. da atto che nella seduta di gara del 19.12.2014 é stata esaminata la documentazione
amministrativa contenuta nella busta "A” di n. 30 partecipanti, di cui: ammessi n. 19,
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identificati coninn. 2, 4,6,7,8,9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 26, 28, 29, e 30; ,
ammessi con riserva n. 9, di cui an nn. 1, 3, 10, 11, 15, 19, 22, 25 e 27; esclusi n. 2,
identificati con i nn. 5 e 21.
Il Presidente riconosciuto validamente costituito il Seggio di gara, dichiara aperta la seduta
della gara in oggetto per la prosecuzione dell’esame della documentazione contenuta nella
busta “A” documentazione amministrativa, all'esame dei documenti in esse contenuti,
confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara, all’acquisizione dei PASSOe, decidendo
sulla ammissione o meno, come di seguito riportato a fianco di ciascuna.
Il Presidente da atto che il sistema ANAC non consente I'accesso.

| //[& {/
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Il Presidente accerta che il sistema ANAC continua a non consentire I'accesso, per cui

I'acquisizione dei partecipanti & rimandata alla prossima seduta di gara.

Alle ore 13:00 la seduta di gara viene chiusa.

Sara ripresa alle ore 16:30 del giorno 22.12.2014 in prosecuzione di seduta.

La documentazione di gara viene riposta in armadio chiuso.
| presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto.

- T e Y
1l Presidente di Gara: Ing. Andaloro Cataldo: 1&% ﬂvx)a_ﬂ OJ\

I Componenti testimoni:

Geom. Carmelo Gulino: _ﬁ‘%#f;&:ﬁ: e w A e AP

M '//{4{{,--"'
Geom. Pietro Sacco: M P
A~

Ing. Natale Genduso, componente Segretario verbalizzante: k”[ 5T ﬂl)u’)t lvl,ﬁh/ M
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